



ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów
REGON 299943221
NIP 659-154-58-68
www.zdpmiechow.pl

tel. 41 381 11 61
41 381 11 98
fax. 41 383 18 27
email: zarzaddrog@zdpmiechow.pl

Numer postępowania: SE.261.11.2019

Miechów, 04.12.2019r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 4 inwestycji drogowych, z podziałem na 4 zadania:

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K Raławice – Wrocimowice – Radziemice - Skrzyszowice, dł. 2,996km, od km 0+000 do km 2+996;

Zad.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K ul. Podzamcze w Miechowie dł. 0,595km, od km 0+000 do km 0+595.

Zad.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1194K gr. woj. – Kozłów – Książ Wielki – Słaboszów w m. Kozłów, odc. od km 4+800 do km 4+850.

Zad.4 Przebudowa systemu odwodnienia w obrębie skrzyżowania dr. powiatowej 1207K Czaple Małe – Czaple Wielkie – Szczepanowice do dr. krajowej nr 7 – Szczepanowice przez Wieś z drogą gminną 140124K Krępa – Czaple – Kamienice w m. Czaple Wielkie.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 16.10.2019r. Nr poz. 1843) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1: W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na „PRZETARG SE.261.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 4 inwestycji drogowych, z podziałem na 4 zadania”

Prosimy o zmianę zapisów we wzorze umowy:

Paragraf 7 . ust. 1 – kary umowne winny być naliczane za „zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy” a nie za „opóźnienie”. Prosimy o zmianę zapisów w tym zakresie

Odpowiedź 1: Odpowiadając na Państwa wniosek, Zamawiający wskazuje, że brak jest podstaw do zmiany przedmiotowych zapisów.

Zamawiający na gruncie zamówień publicznych określił zasady na których będzie zawarta umowa, działając w interesie publicznym i kierując się koniecznością zabezpieczenia swoich potrzeb zapisy umowne w dotychczasowej treści zostają podtrzymane.

Ponadto kary umowne przewidziane przez Zamawiającego to de facto kary umowne przewidziane za zwłokę. Stosownie do postanowienia §7 ust.5 projektu umowy kary umowne będą naliczane za opóźnienie (zwłoka to też opóźnienie tylko kwalifikowane, spowodowane okolicznościami zawinionymi przez Wykonawcę) za wyjątkiem i zastrzeżeniem przypadków gdy Wykonawca wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych.

Ze zdania kolejnego §7 ust.5 wynika, że ciężar dowodowy jest przerzucony na Wykonawcę, czego prawo nie zabrania.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Miechowie
mgr inż. Roman Suchoń