

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji drogowych z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943221
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Warszawska 11
- 1.4.2.) Miejscowość: Miechów
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-200
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 41 38 111 61
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zdpmiechow.eu
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpmiechow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-102c8696-2682-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002852
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00217381/04
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Usługi
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji drogowych z podziałem na zadania.

Umowa dla części nr 5

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji drogowej z podziałem na zadania:

Zadanie 5: Opracowanie dokumentacji dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1198K Mierzawa – Sędziszów – Kozłów w m. Kozłów od km 23+790 do km 24+830, na dł. 1,040km.

(Wykonawca w dokumentacji projektowej posłuży się nazwami zadania zgodnie z podpisaną umową wskazującą na długość odcinka lub kilometraż wyliczony na podstawie opracowania projektowego.)

1. Zakres prac (wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej) obejmuje:

- a) wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego dla inwestycji drogowej w tym zaprojektowanie kanału technologicznego (lub uzyskanie zgody na odstępstwo) - wer. papierowa 4 egz. + elektroniczna *.dwg oraz *.pdf; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..... (Dz.U.2013 poz.1129)
- b) przedmiar robót (w celu identyfikacji w terenie i prawidłowego nadzorowania podczas realizacji każda pozycja przedmiaru musi zawierać poza tytułem katalogu dodatkowy opis robót, uszczegółowienie pozycji, kilometraż lokalizacji wykonania robót lub opis lokalizacji w stosunku do istniejącego obiektu np. za..., przed... obustronnie..., jednostronnie.... oraz szczegółowe, matematyczne wyliczenie ilości robót, suma pozycji przedmiaru powinna zawierać sposób jej wyliczenia z poszczególnych sum składowych/ – wer. papierowa 4 egz. + elektroniczna;
- c) kosztorys inwestorski, wer. papierowa 1 egz. + elektroniczna; sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z poz.zm)
- d) kosztorys ofertowy, wer. papierowa 1 egz. + *.xls elektroniczna edytowalna;
- e) STWiOR, wer. papierowa 2 egz.+ elektroniczna;
- f) przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami i uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych i uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia, w przypadku gdy będą wymagane;
- g) uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego lub ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy będzie wymagalna;
- h) uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej wraz z opracowaniem karty informacyjnej / raportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku gdy będą wymagalne;
- i) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla całej drogi powiatowej
Zadanie 5: 1198K
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 784) z uzyskaniem zatwierdzenia projektu przez właściwy organ zarządzający ruchem;
- j) projekty budowlane i wykonawcze usunięcia lub zabezpieczenia kolizji z urządzeniami obcymi wszystkich występujących branż;
- k) szczegółową inwentaryzację istniejącego zadrzewienia powodującego kolizję z planowaną inwestycją;
- l) aktualizację kosztorysu inwestorskiego w razie zaistnienia potrzeby na żądanie Zamawiającego, po upływie jego ważności w celu ustalenia wartości zamówienia zgodnie z zapisami ustawy Pzp;
- m) pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania w oparciu o wykonaną dokumentację przez autorów wszystkich branż (jeśli takie wystąpią) w zakresie określonym ustawą Prawo Budowlane (art. 20, ust. 1 pkt 4) oraz umową o sprawowanie nadzoru autorskiego, stanowiącą integralną część niniejszej umowy jako załącznik Nr 5a
- n) W przypadku działek prywatnych trwale zajętych pod drogę i stanowiących ustawowy pas drogowy w zakresie niezbędnym dla realizacji projektowanej inwestycji, należy przygotować wykaz nieruchomości w zestawieniu tabelarycznym i załączniku graficznym w skali 1:500 z planowaną linią podziału tych nieruchomości, w oparciu o który Inwestor wystąpi z wnioskiem do Wojewody o uwłaszczenie (Art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - Dz.U. 1998 nr 133 poz. 872).
- o) przekazanie praw autorskich zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą

3.9.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

350 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o

udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542575405

4.3.3.) Ulica: Astrów 10

4.3.4.) Miejscowość: Katowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 40-045

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 68880,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00272055/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Opóźnienia w procedurze wydania pozwolenia wodnoprawnego - określono w protokole konieczności z dn.25.10.2022r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wynosi: 422 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Przy czym za pierwszy dzień realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania umowy, a ostatnim dniem realizacji jest ostatni dzień tego terminu (422 dzień), a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy to ostatnim dniem realizacji jest następnny dzień roboczy.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – od dnia podpisania umowy do 11.01.2023r.

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 66813,60 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie zostało zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1198K Mierzawa – Sędziszów – Kozłów w m. Kozłów od km 23+790 do km 24+830, na dł. 1,040km
Zamówienie w zakresie nadzoru autorskiego zostanie wykonane na etapie realizacji inwestycji w oparciu o dostarczoną dokumentację projektową .