Nr sprawy SE.261.1 .2016 Zat. do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Przebudowa ciagu komunikacyjnego drég powiatowych obejmujaca:

1/ przebudowe drogi powiatowej nr 1138K Lobzéw-Swojczany w km 0+000-5+295, dt.5,295,

2/ przebudowe drogi powiatowej nr 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783 w km 0+000-4+429 na dt.4,429m,

3/ przebudowe drogi powiatowej nr 1176K Podlesice — Charsznica, na dt.4,094km w km 2+578- 6+672,

4/ przebudowe drogi powiatowej nr 1177K Tczyca — Swojczany — Dabrowiec w km 0+000-5+843 na dt.5,843km,

51 przebudowe skrzyzowania drég powiatowych nr 1175K relacji Charsznica do dr. woj. nr 783 i 1176K relacji
Podlesice-Charsznica w m. Charsznica,

6/ przebudowe skrzyzowania drég powiatowych nr 1177K relacji Tczyca-Swojczany-Dabrowiec i 1138K relacji
Lobzow-Swojczany w m. Swojczany wraz z utwardzeniem powierzchni dziatek przed Szkotg Podstawowg i remizg
OSP,

7/ przebudowe przepustu odwodnieniowego, rurowego 20125 w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K relacji Podlesice-
Charsznica w m. Miechéw-Charsznica, gmina Charsznica, dz.nr ewid. 43/17, obreb Miechéw- Charsznica, gmina Charsznica.

§2

Roboty inwestycyjne wymienione w § 1, wykonane zostang zgodnie z dokumentami kontraktowymi, ktére
Wykonawca odebrat od Zarzadu Drég Powiatowych w Miechowie i ktore sg integralng czescig niniejszej
umowy:

1. Instrukcja dla Wykonawcy,

2. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4. Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami robot.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie:
od dnia podpisania umowy — do 10.09.2016r.

§4
1. Strony ustalajg z zastrzezeniem regulacji §14 umowy wynagrodzenie za wykonanie catego
przedmiotu umowy:

(cena wraz z podatkiem VAT)

2. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg niezmienne do dnia zakonczenia i odbioru
robot.

3. Wielko$¢ wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia réznicy
miedzy iloScig robdt okreslong w przedmiarze, a rzeczywistymi ilosciami wynikajacymi z obmiaru.
Rozliczenie nastapi wg zasad ustalonych w §14 niniejszej umowy.

4. Kwota wynagrodzenia brutto moze ulec zmianie w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku Vat.

§5
Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy i dziennik budowy.
Po protokolarnym przyjeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy do chwili odbioru robét.

§6
1. Nadzér inwestorski nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie ;

Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora

Inspektor nadzoru, Kierownik budowy dziataja w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).

§7

Wykonawca na wiasny koszt zrealizuje nastepujace postanowienia:

1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz
zapewniC warunki bezpieczenstwa osobom przebywajacym na terenie budowy oraz uzytkownikom
drég, oznakowa¢ roboty wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegoGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729), a po zakonczeniu prac usung¢ z budowy zaplecze w
terminie 5 dni oraz wszystkie materiaty i uporzadkowac teren.

2. Opracuje i przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru Program zapewnienia jako$ci w ktorym
okre$li zamierzony sposdb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja, Specyfikacjq Techniczng i wymaganymi
normami.

3. Sporzadzi przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
okre$lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.120, poz.1126).

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest wykona¢ i uzgodni¢ projekt
oznakowania robot.

5. Oznakowanie terenu budowy podlega pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. Badania laboratoryjne warstw bitumicznych w zakresie zgodnym z SST oraz badanie cech
geometrycznych nawierzchni.

§8

1. Materiaty uzyte w trakcie realizacji zadania powinny podlegac klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do
obowigzujgcych w tej mierze przepisow, odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) oraz wymaganiom
okreSlonym w SST.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu
produkciji, na placu budowy lub tez w okre$lonym przez Zamawiajacego miejscu.

2. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jako$ci
materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodno$ci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

3. Materiaty z rozbiorki i nie nadajace sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.21)
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Materiaty nadajace sie do uzytku stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego i Wykonawca przetransportuje te
materiaty oraz ztozy we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu sktadowania.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w §§ 1,2, 3, 4,7, 8 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1.

—_

5

Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonywania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia robét lub ich czesci w toku realizacji — z winy wykonawcy
lub innych czynnikéw zewnetrznych do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Odkrycia robot zanikajacych lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét zanikajacych,
jezeli przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru, nastepnie przywrdcenia robét do
stanu poprzedniego.

§10

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona sam* / sam, za
wyjatkiem robot W zaKresie ..o , ktdre zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy/dw* w tym, Podwykonawcy/6w na ktdrego/ych zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych*,

* - niepotrzebne skresli¢

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby wykonawca

powotywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, w

celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury i uzaleznia¢
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego

b) w umowie wysoko$C i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie mogq by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawcg,

c) termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia musza by¢ zgodne z wymogami okre$lonymi w SIWZ.

d) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktore bedq zwalniaty wykonawce z odpowiedzialno$ci
wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcdw.

e) umowa winna zawiera¢ uregulowania dotyczace zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisy warunkujgce podpisanie tych uméw od ich akceptacii
i zgody Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy W ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow

0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 4 niniejsze;

umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie

obowigzkowi, réwniez umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy paliw.

Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000zI.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony

w ust. 4 pkt 1, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o

zapfate kary umowne;.

Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatno$ci okre$lonych w umowie z Podwykonawca. Dla

potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg wystawiong przez Wykonawce, a obejmujaca

wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu _oSwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace

dokonanie zaptaty oraz dowody zaptaty, catoci naleznego, wymagalnego wynagrodzenia .

W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu powyzszego o$wiadczenia i dowoddw, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania si¢ z zapfatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci

rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw, do dnia ich otrzymania, bez

ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

zamawiajacemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych powoddéw nieuregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

4
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 13, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zapfaty na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.

§ 11

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania z zastrzezeniem ust. 3 stanowi¢ bedg
kary umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

al zwioke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4, za kazdy dzien zwtoki, liczony od umownego
terminu zakorczenia robét;

b/ zwioke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi i gwarancji, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4, za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

¢/ odstgpienie od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci
8% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4,za caty przedmiot umowy;

d/ w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4, za kazdy stwierdzony przypadek;

e/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnoSC z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4, za kazdy stwierdzony
przypadek;

fl w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4, za kazdy stwierdzony
przypadek;

Zamawiajacy pfaci kary umowne za:

al z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w
wysokosci 8% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy;

b/ za zwtoke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczajgcym naliczone kary
umowne na ogolnych zasadach kodeksu cywilnego.

§12

Wykonawca zgtosi na pismie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego.

Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zatgcza:

- dziennik budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru

- Sprawozdanie Techniczne

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r koncowy przedmiotu umowy w ciggu
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4.2.

21dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Gotowos¢ do odbioru potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy, a Wykonawca dotgczy nastepujace dokumenty:
Sprawozdanie Techniczne zawierajgce:

opis uzytych do budowy materiatéw, wskazanie producenta, dystrybutora,

atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét z podpisem Kierownika Budowy potwierdzajacym zgodno$¢ materiatu z SST
i Projektem,

dziennik budowy

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogotem
(kosztorys powykonawczy) podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.

protokoty kontroli cech geometrycznych drogi, badania laboratoryjne.

oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg, a przy
zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru
oraz ze teren budowy zostat uprzatniety,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami podpisang przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przebudowanego przepustu.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi Karte gwarancyjng zgodnie z wzorem stanowigcym
zat. do SIWZ.

Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

Jezeli wady nadajg sie do usunigcia — moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezel:

al nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
obnizy¢ odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

b/ uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania przedmiotu
umowy lub jego elementu po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢

podstawg do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast

bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie

umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad i ponownego

zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§13
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg techniczna,
normami technicznymi, Specyfikacjg techniczna i innymi warunkami umowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
rob6t objetych umowg, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koricowego i powstate
w okresie trwania rekojmi. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmii za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancii.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru koricowego,
stwierdzonego protokotem.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii takze po okresie wskazanym w ust. 3, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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5.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w ustalonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§ 14

Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe fakturowanie rob6t — maksymalnie 1 faktura cze$ciowa i koricowa.

Fakturg cze$ciowa rozliczane bedg zakonczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru elementy robot
do kwoty nie wiekszej niz 2 250 000z}, potwierdzone protokotem odbioru cze$ciowego, podpisanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Komisje Odbiorowg Zamawiajacego.

Faktura czesciowa, faktura koricowa i zatgczniki do faktur muszg by¢ zgodne z planem ptatno$ci, ktory
zostat uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

Rozliczenie koricowe robdt nastagpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o
koricowy protokét odbioru rob6t oraz zatgczony do protokotu odbioru, kosztorys powykonawczy,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Kosztorys nalezy sporzadzi¢ na podstawie iloSci rzeczywiscie wykonanych robot i cen jednostkowych
przyjetych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z  §16 umowy.
Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce potwierdza Inspektor nadzor i Kierownik Budowy.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcdw wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktérym
mowa w § 10.
Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury Wykonawcy bedzie wynosi¢ do 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem odbioru.
Ptatnosc¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy.
Ptatnikiem faktur bedzie Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie.
W przypadku zaptaty przelewem za dzien zaptaty uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego
Wykonawcy.

§15
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢
Wykonawcy na pismie:
- wykonanie rob6t wynikajacych z Dokumentacii projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegolnionych w przedmiarach robdt,
- wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentaciji projektowej
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, 0 ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.

§16
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 15 niniejsze;
umowy, odpowiadajgq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona
w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
14 umowy ust.3.
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 15 niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od S$rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
,Sekocenbud” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddéw rzeczowych
okre$lonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), aw przypadku robdt, dla ktorych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogoinie stosowanych katalogow lub nakfadow
witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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3.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

§17
Wykonawca tytutem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do
wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie umowy ustala sie¢ w wysokosci 8%  wartosci umownej rob6t brutto {j: ....... Zti
bedzie wniesione w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 Ustawy — Pzp, nie pdzniej niz w dacie zawarcia
umowy.
Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie
jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania rob6t, oraz na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.
70% zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni po terminie odbioru koncowego
robot, a 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni od daty uptywu rekojmi za wady fizyczne.

§18

Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

1.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

al zostanie zgtoszona upadto$¢ Wykonawcy,

b/ jezeli majatek Wykonawcy zostanie zajety,

¢/ Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat realizacje robot z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i szczegotowg specyfikacjg techniczng lub
tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

el jezeli zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz
5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy

fl w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od daty powziecia o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstapienie od umowy winno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstapienia okreslone w ust.1 powyzej nie jest

warunkowane wczes$niejszym wezwaniem do usuniecia nieprawidtowosci z wskazaniem terminu ich

usuniecia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny robét w toku, z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,
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§19
Spory wynikte z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wiasciwy terytorialnie dla Zarzadu Drog
Powiatowych w Miechowie.

§20
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie aneksdéw sporzadzanych za zgodg obu
Stron.

§ 21
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

§ 22
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



