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INFORMACJA

dla Wykonawcéw nr 3

~Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce, odcinek
od km 0+000 do km 18+956, na di. 18,956km”

Zamawiajgcy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1
Czy w przypadku szybszego wykonania danego etapu lub zakonczenia cato$ci robét na zadaniu p.n:
~Przebudowa drogi powiatowej 1224K Bukowska Wola - Dzialoszyce, odcinek od km 0+000 do km

18+956, na dl. 18,956km” Inwestor dopuszcza wczeéniejszy odbiér i zaptate wynagrodzenia?

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy informuje, Ze mozliwe bedzie wczesniejsze rozliczanie poszczegélnych etapéw robot w
ramach realizacji w jednym roku kalendarzowym. Zmiana terminéw rozliczefi wynagrodzenia umownego
wynikajgca z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych bedzie wymagata
zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego i w takim przypadku musi odby¢ sie za zgoda Instytucji
Zarzadzajacej Projektem.

Przesunigcie (przyspieszenie) robét pomiedzy latami przy realizacji w cyklu dwuletnim i jego
weczesniejsze rozliczenie nie bedzie mozliwe.




