Numer postepowania: SE.261.1.2018

Miechéw, 7.02.2018 r.
INFORMACJA

dla Wykonawcéw nr 2

~Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate - droga nr 7-Szczepanowice
przez wies, odcinek od skrzyzowania z dr. nr 1172K - Czaple Matle - Czaple Wielkie, od
km 0+000 do km 7+463”

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy w przypadku szybszego wykonania danego etapu lub zakonczenia cato$ci robdt na zadaniu p.n:
~Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Mate - droga nr 7-Szczepanowice przez wie$, odcinek
od skrzyzowania z dr. nr 1172K - Czaple Mate - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463”Inwestor

dopuszcza wczes$niejszy odbidr i zaptate wynagrodzenia?

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy informuje, Ze nie bedzie mozliwe wcze$niejsze rozliczanie czesciowe poszczegélnych etapow
robdt lub rozliczanie zakonczenia catosci robét na zadaniu.

Zamawiajacy przewidziat rozliczenie koncowe zadania zgodnie z terminem wskazanym w dokumentach i
wynikajgce z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych.




