Nr sprawy SE.261.6.2017 Zat.8 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta W dniu ......coeeveeeieneceeene, W ot pomiedzy:

Powiatem Miechowskim ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw NIP 6591545868 - Zarzad Drog
Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow
reprezentowany przez :

...................................... " s ZWANY dalej Wykonawca.

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Przebudowa i remont drog powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w
Il potroczu 2017r. z podziatem na 3 zadania:
Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K Skata - Ostrysz - Ulina Wielka w miejscowosci Ulina Mata na
dt. 0,500km, w km 14+905 - 15+405,
Zad.2 Remont drogi powiatowej nr 1199K Wierzbica - Ksigz Wielki w miejscowosci Konaszéwka na dt.
0,500km wkm 8+725 -9+225,

Zad.3 Remont drogi powiatowej nr 1205K Celiny Przestawickie - Przestawice - Wieki D6t - Kalina
Redziny w m. Wielki D6t, w km 3+745-5+430.

§2

1. Roboty inwestycyjne wymienione w § 1, wykonane zostang zgodnie z dokumentami kontraktowymi,
ktore Wykonawca odebrat od Zarzadu Drog Powiatowych w Miechowie i kitore sg integralng czescig
niniejszej umowy:

1. Instrukcja dla Wykonawcy,

2. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4. Dokumentacja projektowa, przedmiary robét.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokonat zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za
wystarczajgce do realizacji zamowienia.

3. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie
poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za
pokwitowaniem, dopuszcza si¢ forme maila lub faxu za potwierdzeniem drugiej strony na zadanie strony
przesytajace.
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§3
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie:
zad.1 od dnia podpisania umowy - do 15.12.2017r.
zad.2 od dnia podpisania umowy - do 15.12.2017r.
zad.3 od dnia podpisania umowy - do 15.12.2017r.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastapi w terminie do 7 dni od

podpisania umowy.

§4
1. Strony ustalajg z zastrzezeniem regulacji §14 umowy wynagrodzenie za wykonanie catego
przedmiotu umowy:

(cena wraz z podatkiem VAT)

2. Ceny jednostkowe okre$lone w kosztorysie ofertowym sg niezmienne do dnia zakoniczenia i odbioru
robot.

3. Wielko$¢ wynagrodzenia okreslonego w pkt. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia réznicy
miedzy iloScig robdt okreslong w przedmiarze, a rzeczywistymi ilosciami wynikajacymi z obmiaru.
Rozliczenie nastapi wg zasad ustalonych w §15 niniejszej umowy.

4. Kwota wynagrodzenia brutto moze ulec zmianie w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku Vat.
Do niezafakturowanej czesci wynagrodzenia netto, naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, wskazanego w § 1 Umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowigzujacq stawka
tego podatku.

§5

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy i dziennik budowy.

Po protokolarnym przyjeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy do chwili odbioru robét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy OC na kwote nie mniejszg niz cena robét brutto

realizowanego zad.1 i/lub, 2,3 z tytutu szkod, ktbére mogq zaistnieC w okresie od rozpoczecia rob6t do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od
ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw iosdb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami).

N —

§6
1. Nadzér inwestorski nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie ;

Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zgtoszenia z uzasadnieniem i akceptacji Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce dokona¢ zmiany oséb o ktérych mowa w
pkt.2 to nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami nowych
0s0b przekazuje Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem. Zgoda na zmiane bedzie
potwierdzona przez Zamawiajgcego pisemnie w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych (nowych) oséb — ocenianie na dzien przedstawienia
propozycji zmiany — bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
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3. Inspektor nadzoru, Kierownik budowy dziataja w granicach okreslonych przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

§7

Wykonawca na wiasny koszt zrealizuje nastepujace postanowienia:

1.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom przebywajacym na terenie budowy oraz uzytkownikom
drég, oznakowa¢ roboty wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w
sprawie szczegoGtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729), a po zakonczeniu prac usung¢ z budowy zaplecze w
terminie 5 dni oraz wszystkie materiaty i uporzadkowac teren.

Opracuje i przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru Program zapewnienia jakosci w ktérym
okre$li zamierzony sposdb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja, Specyfikacjg Techniczng i wymaganymi
normami.

Sporzadzi  przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.120, poz.1126).

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest wykonaC i uzgodni¢ projekt
oznakowania robot i organizacji ruchu.
Oznakowanie terenu budowy podlega pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru.

§8
Materiaty uzyte w trakcie realizacji zadania powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jako$ci stosownie do
obowigzujacych w tej mierze przepisow, odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) oraz wymaganiom
okreslonym w SST.
Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu
produkciji, na placu budowy lub tez w okre$lonym przez Zamawiajacego miejscu.
Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajacego do przekazania Swiadectw jako$ci
materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodno$ci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
przed ich wbudowaniem.

Materiaty z rozbiérki i nienadajace sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.. Dz. U. z 2013r. poz.21)

Materialy nadajace sie do uzytku stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca utozy je na
dostarczonych przez siebie paletach, przetransportuje oraz roztaduje i zlozy we wskazanym przez
Zamawiajgcego miejscu skladowania na bazie materiatowej w Chrustach k.Ksigza WIk.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w §§ 1, 2, 3,4, 7, 8 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1.

2.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robét dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia robét lub ich czesci w toku realizacji — z winy wykonawcy
lub innych czynnikéw zewnetrznych do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
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3.

—_

Odkrycia robot zanikajacych lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét zanikajacych,
jezeli przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru, nastepnie przywrdcenia robét do
stanu poprzedniego.

§10

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona sam* / sam, za
wyjatkiem rob6t w zakresie .............ccoee i, , ktére zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy/dw** w tym, Podwykonawcy/ow na ktorego/ych zasoby wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okres$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych#,

** - niepotrzebne skresli¢

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sig, na zasadach okres$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych, w

celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

niniejszego zamowienia, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) umowa nie moze okre$la¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury i uzaleznia¢
dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru rob6t przez
Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego

b) w umowie wysoko$C i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawcg,

c) termin realizacji, sposob spetnienia swiadczenia musza by¢ zgodne z wymogami okre$lonymi w SIWZ.

d) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére beda zwalnialy wykonawce z odpowiedzialnoSci
wzgledem zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcdw.

e) umowa winna zawiera¢ uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisy warunkujgce podpisanie tych uméw od ich akceptacii
i zgody Wykonawcy i Zamawaijacego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przeditozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto wskazanej w § 4 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie podlegajg wymienionemu na wstepie
obowigzkowi, réwniez umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy dotyczgce

4
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13

14

15

16
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20

materiatow skfadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytgczenie nie dotyczy umow o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000zt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony

w ust. 4 pkt 1, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o

zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 — 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatno$ci okre$lonych w umowie z Podwykonawca. Dla

potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg wystawiong przez Wykonawce, a obejmujaca

wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazac¢

Zamawiajgcemu dowody potwierdzajace dokonanie zapfaty, cato$ci naleznego, wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Dowodami sg oswiadczenie

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z wydrukiem przelewu z rachunku bankowego

Wykonawcy.

W przypadku niedostarczenia Zamawiajgcemu powyzszego o$wiadczenia i dowoddw, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania si¢ z zapfatg wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w wysokosci

rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw, do dnia ich otrzymania, bez

ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Zamawiajgcy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych powoddw nieuregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 13, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar

umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.
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1.

Cesja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana na rzecz innego podmiotu lub Podwykonawcy
niniejszego zamowienia, wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 11

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem wszystkich
robét objetych zamdéwieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. czynnosci opisane w SST (wraz z
podlegtymi SST):

Przebudowa i remont drog powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w

Il potroczu 2017r. z podziatem na 3 zadania:

Zad.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1155K Skata — Ostrysz - Ulina Wielka w miejscowosci
Ulina Mala na di. 0,500km, w km 14+905 - 15+405,

SST:

D - M- 00.00.00 WYMAGANIA,OGOLNE, D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA wg WT-1i WT-2

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Zad.2 Remont drogi powiatowej nr 1199K Wierzbica — Ksigz Wielki w miejscowosci
Konaszowka na di. 0,500km w km 8+725 — 94225,
SST:

D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE, D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH, D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE, D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA, D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH, D — 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA wg WT-1iWT-2, D — 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA wg WT-1iWT-2, D - 06.03.01
SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY, D —06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE
KRUSZYWEM +AMANYM

Zad.3 Remont drogi powiatowej nr 1205K Celiny Przestawickie — Przestawice — Wieki Dot -
Kalina Redziny w m. Wielki D6t, w km 3+745-5+430.

SST:

D - M- 00.00.00 WYMAGANIA QGOLNE, D — 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA wg WT-1i WT-2, D-04.03.01 OCZYSZCZENIE |
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob wskazanych na stanowiska:
Kierownika budowy oraz innych os6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

W przypadku, gdy jedng z 0s6b wykonujgcych wskazane czynno$ci zwigzane z realizacjg zadania jest
wiasciciel firmy wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnienie na umowe o prace nie dotyczy jego

0soby.

Najpdzniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, oSwiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynno$ci przy realizacji zamoéwienia.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujq
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy

6
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uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oSwiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date
Ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
iflub

2) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoIno$ci
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacie takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
iflub

3) zawiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skifadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
iflub

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Ztytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdciC sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§12

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania z zastrzezeniem ust. 3 stanowi¢ bedg

kary umowne, ktére bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
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1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

al zwioke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zaméwienia, w wysoko$ci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4, za kazdy dzien zwtoki, liczony od umownego
terminu zakonczenia robot;

b/ zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi i gwarancji, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4, za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

¢/ odstgpienie od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4,za caty przedmiot umowy;

d/ w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokoSci 2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4, za kazdy stwierdzony przypadek;

e/ w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 4, za kazdy stwierdzony
przypadek;

fl w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dotyczacym jej niezgodnosci z
zatwierdzonym projektem, w wysokosci wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okres$lonego w § 4, za kazdy stwierdzony przypadek;

g/ z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w § 11 ust1 czynnosci w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3, za kazdy stwierdzony przypadek.

2 Zamawiajacy pfaci kary umowne za:

al z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy;

b/ za zwtoke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowe;.

3 Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczajagcym naliczone kary
umowne na ogolnych zasadach kodeksu cywilnego.

§13
1. Wykonawca zgtosi na piSmie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego.
Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca zatacza:
- dziennik budowy z potwierdzeniem zakoniczenia robot przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru
- Sprawozdanie Techniczne
3. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r koncowy przedmiotu umowy w ciggu
21dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Gotowos¢ do odbioru potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy, a Wykonawca dotgczy nastepujace dokumenty:
Sprawozdanie Techniczne zawierajace:

- opis uzytych do budowy materiatdw, wskazanie producenta, dystrybutora,

- atesty, certyfikaty i aprobaty, deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robét z podpisem Kierownika Budowy potwierdzajacym zgodno$¢
materiatu z SST i Projektem,

- dziennik budowy

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci ogdtem

(kosztorys powykonawczy) podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
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41.
4.2.

oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentami kontraktowymi,
a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru oraz ze teren budowy zostat uprzatniety,

W dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi Karte gwarancyjng zgodnie z wzorem stanowigcym
zat. do SIWZ.

Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

Jezeli wady nadajg sie do usunigcia — moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i jezeli:

al nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
obnizy¢ odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

b/ uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania przedmiotu
umowy lub jego elementu po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad, usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze

by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 2, natomiast

bedzie podstawg do naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie

umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i usterek, i

ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§14
Wykonawca gwarantuje wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang, dokumentacjg techniczna,
normami technicznymi, Specyfikacjg techniczng i innymi warunkami umowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
rob6t objetych umowg, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koricowego i powstate
w okresie trwania rekojmi. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji udzielonej przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmii za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancii.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy zad.1,zad.2, zad.3 na
okres ....... miesiecy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru
koricowego, stwierdzonego protokotem.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii takze po okresie wskazanym w ust. 3, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w ustalonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§15
Przyjetg formag rozliczenia bedzie rozliczenie koncowe.

Rozliczenie koncowe robdt nastapi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce w
oparciu o koncowy protokdt odbioru robot oraz zatgczony do protokotu odbioru, kosztorys
powykonawczy, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Kosztorys nalezy sporzadzi¢ na podstawie iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i cen jednostkowych
przyjetych w kosztorysie ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z  §16 umowy.
Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce potwierdza Inspektor nadzor i Kierownik Budowy.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty dla Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o
ktorym mowa w § 10.
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Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcdw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

5. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury Wykonawcy bedzie wynosi¢ do 30 dni, liczac od dnia
dostarczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem odbioru.
Ptatno$¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy.
Ptatnikiem faktur bedzie Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie.

6. W przypadku zaptaty przelewem za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§16

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢
Wykonawcy na pismie:

- wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie  wyszczeg6lnionych w
przedmiarach robdt,
- wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przedmiarowanych.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

§17

1. Jezeli roboty wynikajace z polecet wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej
umowy, odpowiadajgq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona
w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokoSci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §
15 umowy ust.3.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecern wprowadzonych postanowieniami § 16 niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od $rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
,oekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfaddéw rzeczowych
okre$lonych w Katalogach Naktaddéw Rzeczowych (KNR), aw przypadku robét, dla ktorych nie
okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdinie stosowanych katalogéw lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonaC wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.

§18

1. Wykonawca tytutem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do
wniesienia odpowiedniego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie umowy ustala sie w wysokosci 5%  wartosci umownej robdt brutto tj:zad.1,
zad.2,zad.3 ....... zt i bedzie wniesione w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 Ustawy — Pzp, nie pdzniej
niz w dacie zawarcia umowy.

3. Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie
jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robét, oraz na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi.

70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone Wykonawcy w ciggu 30 dni po terminie odbioru koricowego
robot, a 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni od daty uptywu rekojmi za wady fizyczne.

4. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2
moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jakos¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakoriczenia
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prac lub naktadow poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie
dokonat tego Wykonawca.

§19
Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

al zostanie zgtoszona upadto$¢ Wykonawcy,

b/ jezeli majatek Wykonawcy zostanie zajety,

c/ Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat realizacje rob6t z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni,

d/ jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowa i szczegotowg specyfikacjg techniczng lub
tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

el jezeli zajdzie koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wigksza niz
5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy

fl w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od daty powziecia o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstapienia okreslone w ust.1 powyzej nie jest
warunkowane wczes$niejszym wezwaniem do usuniecia nieprawidtowosci z wskazaniem terminu ich
usuniecia.

3. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

4. Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacyjny rob6t w toku, z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

§20
Spory wynikte z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad wiasciwy terytorialnie dla Zarzadu Drog
Powiatowych w Miechowie.

§21
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie anekséw sporzadzanych za zgodg obu
Stron.

§ 22
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

§23
Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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