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Załącznik nr 7 do SWZ 
         Projekt 

     UMOWA SE. 022.       . 2020 
zawarta w dniu .................................... w …………………………. pomiędzy: 
Powiatem Miechowskim ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów NIP 6591545868 - Zarządem Dróg 
Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów 
reprezentowanym przez : 
……………………………… 
 zwany dalej Zamawiającym,  
a 
Firmą ……………………………………………………….(nazwa i adres Wykonawcy), NIP: ………………, REGON:…………………., 
reprezentowaną przez 
…………………………………..,  
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”. 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). Zamawiający 
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania obejmującą pełny i 
kompleksowy zakres robót budowlanych stanowiących zamówienie p.n.:  
 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z  podziałem na 2 zadania: 
Zad. 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1235K w km 0+000 do km 2+981 w miejscowości Racławice, Janowiczki, 
Powiat Miechowski.  
Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1201K w km 0+000 do km 0+592  w miejscowości Miechów, Powiat 
Miechowski 
 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja postępowania, nazwana w dalszej części 
umowy dokumentacją, obejmująca: 
1) Dokumentacja techniczna (projekt budowlano - wykonawczy dla zad.1, zad.2 ); 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
3) specyfikacja  warunków zamówienia, 
4) przedmiar robót 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia. 
Przedmiot umowy zostanie nadto wykonany zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 

4. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład 
dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii 
dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w ust. 2.  

5. Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami w obrębie  stanowisk 
archeologicznych i terenów objętych ochroną konserwatorską (dla zad. 1 opinia konserwatorska ZA-
I.5183.261.2020.GG,  dla  zad.2 opinia konserwatorska ZA-I.5183.361.2020.AMa.GG.2) 

6. Wykonawca prowadząc prace w pobliżu obiektów ujętych  w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
(kapliczki, krzyże, figurki, inne obiekty o charakterze zabytkowym  itp.) musi zabezpieczyć je  przed 
zniszczeniem, a w razie kolizji dalsze roboty należy uzgodnić z wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w 
Krakowie. 
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7. Wykonawca oświadcza, że sporządzona przez niego oferta, stanowiąca załącznik do umowy, obejmuje pełen 
zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i wszystkie prace 
tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy, 

8. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez 
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom  
za pokwitowaniem. 

 
 

§ 2 
TERMIN 

 
Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 
1) Zamawiający przekaże protokolarnie  Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od  daty 

podpisania umowy. 
2) Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca  ponosi 
 odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody i zdarzenia powstałe na budowie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy (zad. 1 - 
2) w terminie 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj do dnia ………….. 
Przy czym za pierwszy dzień realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania umowy, a ostatnim 
dniem realizacji jest ostatni dzień tego terminu (140 dzień), a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od 
pracy to ostatnim dniem realizacji jest następny dzień roboczy. 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji  
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia 
Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej i kontynuowaniu robót bez usunięcia 
tej wady.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji 
przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco i przechowywania na terenie budowy 
dokumentów w formie zgodnej z przepisami art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333), w szczególności dziennik budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwoływanych przez 
Zamawiającego w celu omówienia problemów i dokonywania niezbędnych uzgodnień. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających 
dopuszczenie do stosowania  w budownictwie  wyrobów budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiający 
i powołani przez niego Inspektorzy mają prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy 
zrezygnować z użytych wyrobów, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz 
projektem, a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po 
stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej; 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania 
wymaganego do badania jakości wyrobów budowlanych oraz jakości robót wykonanych z tych wyrobów; 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia własnym staraniem zabezpieczenia przeciwpożarowego, 
ochrony znajdującego się  na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym 
również przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponoszenia 
pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej  w wyniku prowadzenia robót; 

9. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy (za stan obiektu 
i placu budowy)  do czasu jego końcowego odbioru; utrzymania w czasie realizacji robót terenu w stanie bez 
przeszkód komunikacyjnych, usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i śmieci powstałe w 
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wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na 
składowiska i dokonanie stosownych opłat; 

10. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z właścicielem sąsiedniej nieruchomości, zasad zajęcia części 
terenu koniecznego do przeprowadzenia robót oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych; 

11. Wykonawca jest zobowiązany od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu robót, 
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za cały teren robót, w tym zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i 
ochrony terenu budowy i robót przed dostępem osób niepowołanych; 

12. Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w 
tym kosztów związanych z ewentualną potrzebą pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem 
budowy, kosztów związanych z poborem mediów np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzania 
ścieków; 

13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie 
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z: 

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych, 

b) pozostałymi dokumentami nie wymienionymi powyżej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego, 
14. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem 

informacji pisemnej do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 
dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub 
wykonać otwory niezbędne do ich zbadania przez Zamawiającego, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, przywrócenia do 
stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których Wykonawca korzystał przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach 
przed odbiorem końcowym; 
 

§ 4 
PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem 
postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 462 do 465 
ustawy PZP. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców.  

4. W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy zamierzał 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest on obowiązany, w 
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane: 
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a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  
b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w 

umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  
c) postanowienia dotyczące wypłaty wynagrodzenia nie mogą kształtować warunków w sposób mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy. 
d) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej 

rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  
e) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z 

wymogami określonymi w SWZ. 
f) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 

odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, zgłosi pisemny 
sprzeciw pod rygorem nieważności do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W tym 
przypadku, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy również wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 5 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tytułu braku lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  w szczególności Wykonawca zwolni 
Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania, jakie mogą powstać w związku z brakiem lub 
nieterminową zapłatą wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia 
jakichkolwiek wątpliwości strony ustalają, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty 
poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o 
którym mowa w niniejszym ustępie, w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub 
arbitrażowych, koszty obsługi księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami. Wykonawca  zapewnia, 
że podwykonawcy zobowiążą się do terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom oraz będzie podejmował 
wszelkie niezbędne działania zmierzające do wyegzekwowania tego zobowiązania. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 
Powierzenie wykonania części  zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, , wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
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mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do zapisów w art. 462 
ust. 7 ustawy Pzp. 

17. Podwykonawcą robót w zakresie  ……………………................... będzie......................... 
                                                    ( z podaniem numerów pozycji z kosztorysu ofertowego ) 

 
§ 5 

OSOBY REALIZUJĄCE ZAMÓWIENIE 
 

1. Zamawiający w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszelkich osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, 
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych 
wykonujących roboty budowlane w tym obsługa maszyn i urządzeń budowlanych. Wymóg ten nie dotyczy 
osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 
Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając 
termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy 
jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany dotychczasowo zgłoszonych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W celu weryfikacji spełniania 
tych wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
 oświadczenia zatrudnionego pracownika 
 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
 innych dokumentów  
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży 
Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione 
w ust. 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w  § 5 niniejszej umowy.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

5. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo 
przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na przetwarzanie przez 
Zamawiającego tych danych osobowych. Osoba/y, która/e takiej zgody nie wyrażą/ją nie może/mogą brać 
udziału w wykonywaniu zamówienia. 

6. Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę  i/lub Podwykonawców na podstawie umowy 

o pracę wszystkich pracowników o których mowa w pkt. 1) 
b) pisemne oświadczenie, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę  i/lub Podwykonawców 

o których mowa w pkt. 1) są zatrudnieni na warunkach respektujących obowiązujące regulacje prawa 
pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia i/lub minimalnej stawki godzinowej.  

7. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy/Podwykonawcy zapisy ust. 1), ust.2) stosuje 
się odpowiednio i dotyczą nowych pracowników.  

8. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do sprawdzania tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji zamówienia. 

9. Zamawiający mają prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę wymagań o których 
mowa w pkt.1),  poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia w tym na miejscu wykonywania 
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czynności.  Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników 
wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych  Podwykonawców.  
Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń w przedmiocie  zawartych umów o 
pracę. 

10. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na zasadach 
o których mowa w pkt.1) lub naruszenie wymogów związanych  z wykazywaniem spełniania tego obowiązku 
będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

11. Niespełnienie wymogów dot. zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa w 
niniejszej umowie lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 
§ 6 

OSOBY WYZNACZONE  DO KONTAKTU I REALIZACJI UMOWY 
  

1. Zamawiający zapewnia nadzór Inwestorski nad robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Inspektorem 
nadzoru jest ……………………………………………. 

2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy jest: …………………………………  
3. Wskazane osoby działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). 
4.  W przypadku zmiany osób wymagane jest  pisemne zawiadomienie drugiej strony. 

 
 

§ 7 
ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

 
1 Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy  

do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, 
że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku  
z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 

1) nie przestrzegają przepisów BHP, 

2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 

3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.  

2 Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 
niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

3 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13  
i art. 46 ustawy Prawo budowlane. 

4 Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych 
obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

5 Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

 

§ 8 
BADANIA 
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1.  Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 12:  

 
1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów, badań zagęszczenia podłoża  

i warstw konstrukcyjnych, wykona kosztorys powykonawczy z wykonanych robót oraz zapewni sprawne 
przeprowadzenie odbioru technicznego, który dokonuje komisja składająca się z inspektora nadzoru i 
kierownika budowy oraz pracowników Zamawiającego.  

2) Przeprowadzi branżowe próby, badania i odbiory techniczne i technologiczne. 
3) Usunie z placu budowy pozostałe elementy po budowie, w tym wykarczowane pnie drzew, humus, 

nadmiar ziemi odspojonej, a także uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny dróg 
dojazdowych na plac budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru 
końcowego robót. W przypadku stwierdzenia obecności materiałów, które są klasyfikowane, jako odpad 
należy je zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach. 

 
§ 9 

ZAPLECZE I ORGANIZACJA ROBÓT 
 

Wykonawca na własny koszt: 

1. Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem inwestycji, na które składają się odpowiednie pomieszczenia 
magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników.  

2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane 
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu.  

3. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia. 

4. Materiały z rozbiórki i nienadające się do użytku Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie 
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z poź. zm.)  

 Materiały nadające się do użytku stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ułoży je na dostarczonych 
przez siebie paletach, przetransportuje oraz rozładuje i złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 
składowania na bazie materiałowej w Chrustach k. Książa Wlk. 

 
5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest wykonać i uzgodnić projekt organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót. Oznakowanie robót w oparciu o uzgodniony projekt podlega pisemnej 
akceptacji Inspektora Nadzoru 

6. Wykonawca zapewni organizację ruchu na czas robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja). 
7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt graficzny „tablicy informacyjnej projektu”  w formie pliku 

(preferowany format png, jpeg, tif ) w wysokiej rozdzielczości, zapewniający prawidłową jakość obrazu, do 
zamieszczenia na stronie internetowej.   

 
§ 10 

MATERIAŁY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. 
W przypadku wykonywania nawierzchni jezdni połówkami, połączenie technologiczne pionowe 
(szew w osi jezdni) należy wykonać z zastosowaniem taśmy drogowej bitumicznej, zgodnie z 
warunkami SST. 

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
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poz. 881  z późn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332) oraz dokumentacji. 

3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 
badania laboratoryjne wykonanych robót, w tym wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca 
wykona na własny koszt. 

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 
materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 
aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed 
ich wbudowaniem. 

§ 11 
UBEZPIECZENIE 

 
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty  z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej 
(odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

§ 12 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: 
Cena wraz z podatkiem VAT 23% wynosi : ……………………………...........  złotych  
(słownie złotych: …................................................................................................................................). 

2. Koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca           w 
ramach wynagrodzenia, które to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
umowy wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej).  
Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy wraz z 
jego przekazaniem do użytkowania (jeśli jest wymagane) na warunkach określonych umową. 
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia,  tj: wykonanie pełnego zakresu rzeczowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
tymczasowych, prac towarzyszących i zabezpieczających, bez których nie można prawidłowo wykonać 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie  
z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SWZ, przedmiarem robót.  

4. Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym (różnicowym), na 
podstawie wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez 
inspektora nadzoru obmiar wykonanych robót. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej 
umowie. 

6. Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana na rzecz innego podmiotu lub Podwykonawcy 
niniejszego zamówienia, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
Odmowa udzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie cesji wierzytelności przysługujących 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie wymaga uzasadnienia. 

 
 

§ 13 
FAKTUROWANIE 

 
1. Zamawiający  dopuszcza częściowe fakturowanie - maksymalnie 1 faktura częściowa.  
2. Fakturą częściową rozliczane będą zakończone i odebrane przez Inspektora Nadzoru elementy robót do 

kwoty nie większej niż 40% ceny określonej w §12, potwierdzone protokołem odbioru częściowego, 
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podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (przedstawiciela 
Wykonawcy) i Komisję Odbiorową Zamawiającego.  

3. Fakturą końcową rozliczone będą zakończone i odebrane elementy robót przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale przedstawicieli Zamawiającego, potwierdzone protokółem odbioru końcowego, podpisanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (przedstawiciela Wykonawcy) i Komisję 
Odbiorową Zamawiającego. 

4. Wszystkie faktury wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać następujące dane: 
Nabywca: Powiat Miechowski  ul. Racławicka 12,  32-200 Miechów NIP 6591545868   
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów 

 
 

§ 14 
ROZLICZENIE I PŁATNOŚĆ 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej w siedzibie Zamawiającego przez 
Wykonawcę wraz z protokołem odbioru robót częściowych, końcowych z kompletnymi dokumentami 
odbiorowymi – na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

2. Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie częściowego protokołu wykonania robót 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i złożenia jej do Zamawiającego będzie protokół odbioru 
końcowego robót podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Protokół ten będzie 
stanowił załącznik do faktury.  

4. W przypadku wystawienia błędnej faktury: 
4.1  W przypadku błędu rachunkowego Zamawiający informuje na piśmie wykonawcę o tym fakcie, 
żądając wystawienia faktury korygującej zgodnie z art. 106j ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Następnie wstrzymuje bieg terminu płatności od dnia wystawienia informacji do dnia wpływu do 
zamawiającego faktury korygującej. 
4.2 W przypadku błędu merytorycznego Zamawiający dokonuje korekty w formie noty korygującej i 
przesyła ją Wykonawcy wraz z kopią faktury. Wykonawca jeżeli akceptuje treść noty potwierdza ją 
podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury i odsyła Zamawiającemu. 

5. Faktura wystawiona bez protokołu odbioru nie  będzie ujmowana w księgach Zamawiającego i zostanie 
niezwłocznie zwrócona do wykonawcy, gdyż tak wystawiona faktura nie jest podstawą obowiązku 
zapłaty. 

6. Zamawiający dokonuje zapłaty faktury Vat z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split 
payment). 

7. Zamawiający zastrzega, że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej zapłaty, 
rachunek bankowy podany na fakturze VAT jest taki sam, jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w 
wykazie (tzw. białej liście podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 106 t.j.) 

8. Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o którym mowa w ust.7 Umowy spowoduje 
wstrzymanie zapłaty należności wynikającej z wystawionej faktury do momentu umieszczenia numery 
rachunku bankowego z faktury w białej liście lub wystawienia i dostarczenia do zamawiającego noty 
korygującej zawierającej inny rachunek  wykonawcy widniejący w białej liście lub należność zostanie 
złożona do depozytu sądowego. 

9. Wstrzymanie zapłaty spowodowane okolicznościami wskazanymi w pkt. 5 i 8  nie będzie traktowane jako 
opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego, w szczególności zaś nie będzie stanowiło podstawy do naliczania 
Zamawiającemu odsetek za opóźnienie. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 

podwykonawców, o których mowa w § 4 umowy lub dalszych podwykonawców, zapłata należności za 
wykonane roboty będzie następująca: 
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a. wykonawca składając fakturę częściową za roboty, które ujmują również zakres robót 
wykonany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przedłoży zamawiającemu 
dokument z podziałem, należnej kwoty wynikającej z protokołu odbioru częściowego, pomiędzy 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisany przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem 
płatności faktury częściowej przez Zamawiającego, złoży potwierdzenia przelewów dokonanych 
na konta Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

b. wykonawca składając fakturę końcową za roboty, które ujmują również zakres robót wykonany 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przedłoży zamawiającemu dokument z 
podziałem należności kwoty wynikającej z protokołu odbioru częściowego pomiędzy 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisany przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku faktury końcowej, z której 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem płatności faktury przez 
Zamawiającego, złoży potwierdzenia przelewów dokonanych na konta Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

c. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

d. Wynagrodzenie, o którym mowa w §14 ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych      po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

e. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,  należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

f. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §14 ust 11w terminie nie krótszym niż 7 dni 
od dnia doręczenia tej informacji. 

g. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w §14 ust 11f, w terminie 
wskazanym przez  Zamawiającego, Zamawiający:  

 nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

 złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

 dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

h. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 
 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 
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1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 
stanowiącej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty – …………………. zł (słownie: 
…………………………………………….…… złotych …../100). )    

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest  …………………………………………….. 
4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości 

zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń w 
ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi . 

6. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec 
zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, niedotrzymania terminu zakończenia prac lub 
nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego 
Wykonawca. 

 
 
 

§ 16 
ODBIORY 

 
1. Odbiór częściowy  robót  jest dokonywany  w celu  prowadzenia  częściowych  rozliczeń  za wykonane  

roboty.  
2. Po zakończeniu  wykonania  części robót, Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego gotowość  do 

odbioru częściowego robót,  wraz z dokumentami wskazanymi w § 16 pkt 5 ppkt c-d dla robót 
budowlanych objętych odbiorem częściowym. 

3. Dokonanie odbioru częściowego  następuje protokołem odbioru częściowego zgodnie z procedurą opisaną 
w §13 pkt2 umowy, na podstawie sporządzonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, kosztorysu powykonawczego częściowego (różnicowego) robót wykonanych  
częściowo, w terminie 21 dni roboczych  licząc  od dnia  zgłoszenia   przez Wykonawcę  gotowości  do 
odbioru. 

4. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego 
i zawiadomi  pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru.   

5. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru Wykonawca załącza; 
1) dziennik budowy z wpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzający zakończenie 

robót i gotowość do odbioru. 
2) operat powykonawczy w 1 egz., który musi zawierać: 

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru, 

b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, decyzjami 
administracyjnymi, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora 
projektu i Inspektora Nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz., 

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót  

d) protokoły odbiorów robót zanikających, badania laboratoryjne w zakresie zgodnym z SST. 
e) oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości lub dokumentację 

fotograficzną przed i po inwestycji w przypadku korzystania i wejścia na działki sąsiadujące z 
pasem drogowym. 

f) w dniu odbioru końcowego Wykonawca wystawi Kartę gwarancyjną zgodnie z wzorem 
stanowiącym  zał. do SWZ. 

6. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi do 21 dni od daty powiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 5. 
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7. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o 
ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 
a)   nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,  

b)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy. Odbiór 
robót z wadami nie nadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie 
to stanowić o możliwości bezpiecznego użytkowania lub trwałości przedmiotu umowy i zostanie 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą 
do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2, natomiast będzie 
podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w 
terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia 
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.  

10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9 za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje  się dzień 
podpisania  przez  upoważnionych przedstawicieli  stron  protokołu  odbioru robót.     

§ 17 
JAKOŚĆ PRAC  

 
W przypadku złej, jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), 
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie 
obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.  

 
§ 18 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY 
 

1. Wykonawca na podstawie art. 558 § 1KC w związku z art. 656 KC i w związku z art. 638 § 1 KC wydłuża 
okres rękojmi do  …… miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu zakończenia czynności 
odbioru końcowego robót budowlanych, stwierdzonych protokołem końcowym. 
Okres rękojmi stosuje się z wyłączeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla którego okres 
gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy i cienkowarstwowego dla którego okres gwarancji i rękojmi 
wynosi 12 miesięcy od zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonych 
protokołem końcowym. 

2. Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 
uprawnienia  z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest      
niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

4.    Wykonawca w okresie rękojmi odpowiada również za wady dostarczonego materiału. 
5.    W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) swoim kosztem i staraniem. 
6.  O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na piśmie 

niezwłocznie po wykryciu wady.  
7.   W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin usunięcia 

wady.   
       Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię 

usunięcia  wady. 
8. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §15 niniejszej umowy. 
9.    Szczegółowe warunki zostały określone we wzorze dokumentu na wydłużony  okres  rękojmi, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 



Nr sprawy: SE.261. 2 .2021 

10. W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę     
        gwarancyjną na wydłużony  okres  rękojmi zgodną ze wzorem, o którym mowa powyżej. 

11. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) jak 
 również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 
13. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu . 
14. Czas reakcji: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od zgłoszenia usterki 

(powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź mailem),  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

15. Naprawa będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia 
(telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności 
wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

 
§ 19 

WYKONAWSTWO ZASTĘPCZE  
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie 
odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi. 

3. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia świadczenia zastępczego na koszt Wykonawcy w przypadku 
uchylania się od usuwania w wyznaczonym terminie zgłoszonych wad i usterek w okresie obowiązywania 
rękojmi. Za uchylanie się wykonawcy od usuwania w wyznaczonym terminie zgłoszonych wad i usterek  
w okresie obowiązywania rękojmi rozumiane będzie nie podjęcie którejkolwiek czynności określonej  
w  § 18 pkt. 14 - 15.  

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, 
Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania 
napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami 
umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich 
wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

 
§ 20 

KARY UMOWNE 
 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony ponosić 
będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z następujących 
tytułów i w następującej wysokości: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 
ust. 2 niniejszej umowy), 

b. Za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od 
dnia wyznaczonego na usunięcie usterek/wad, 

c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność  –w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust. 1, 

d. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust. 1 w 
każdym stwierdzonym przypadku, 
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e. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w 
§12 ust. 1 w każdym stwierdzonym przypadku, 

f. Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust. 1 w każdym 
stwierdzonym przypadku, 

g. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% 
wynagrodzenia brutto, określonego w §12 ust. 1 w każdym stwierdzonym przypadku, 

h. za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub niedopełnienie wymogów związanych z wykazaniem 
spełnienia tego obowiązku– karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek w 
stosunku do pojedynczego pracownika, nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w §12 
ust. 1. 

 
2. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do ich potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia objętego  fakturą, a Wykonawca wyraża na to 
zgodę. 
 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach 
ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego , o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza 
wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego  nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wady wykonania przedmiotu umowy, wykonanie 
przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umową, chociażby Zamawiający mógł je stwierdzić w 
trakcie realizacji robót i przy odbiorze robót. 

6. Zapłata naliczonych kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zapłaty. 
7. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w §12 ust. 1. 
8. Kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków określonych 

w ust. 1 pkt 1.1 a-b będą naliczane w każdym przypadku zaistnienia zwłoki w realizacji tych obowiązków 
w stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów, za wyjątkiem i zastrzeżeniem przypadków gdy 
Wykonawca wykaże, że dana zwłoka wynika z przyczyn od niego niezależnych. Ciężar dowodu w 
zakresie wykazania iż zwłoka jest następstwem okoliczności za które Wykonawca nie  ponosi 
odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. 

 
§ 21 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną  
ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac 
budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa trwa dłużej niż 15 dni,  pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego; 

4) Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy. 
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3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający bez uzasadnionych 
przyczyn nie przystąpił do odbioru końcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która była powodem odstąpienia od umowy; 
3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia  
za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiający ma 
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli  
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych 
robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne 
Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w § 20.   

 
 

§ 22  
ZMIANA UMOWY 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie i trybie przewidzianym ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 
 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy o których mowa w art. 455 ustawy Pzp w szczególności 
w następujących przypadkach: 
1) Zmiana (w tym zwiększenie)  wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany przepisów prawnych 

lub wynikająca z przyjętej formy rozliczenia kosztorysowego: 
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do tej 

części wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do której będzie miała zastosowanie zmieniona 
stawka  podatku Vat, 

b) rozliczenie koniecznych prac dodatkowych, objętych zamówieniem podstawowym, a wykraczających 
poza ilości przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym oraz  rozliczenie prac objętych 
zamówieniem podstawowym, a wykonanych w  ilościach mniejszych niż przewidziane w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. 
Wynagrodzenie będzie ustalone w oparciu o ilości robót faktycznie wykonanych w terenie i cen 
jednostkowych podanych w  kosztorysie ofertowym.  

2) Zmiana (w tym wydłużenie)  terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) zaistnieniem okoliczności w trakcie realizacji robót, a w szczególności  wystąpieniem 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z 
sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia w szczególności robót 
bitumicznych, zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność ta wynika z okoliczności, której Zamawiający nie  mógł przewidzieć w momencie 
zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania  
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie  stało 
się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, 
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d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu, niezgodnym z inwentaryzacją 
podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich 
zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) wystąpieniem niezgodności w dokumentacji geodezyjnej, niezgodności w wypisach i wyrysach 

ewidencji gruntów, 
g) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie), mających 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
h) wystąpieniem  nieprzewidzianych prac archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub podmiotów lub 

trzecich, osób indywidualnych, w szczególności: 
- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

postanowień, decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, 
- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców bądź innych 

podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji 
zamówienia, 

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia umowy, kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami, w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy 
wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z 
Wykonawcą innych robót, 

- niemożliwej do przewidzenia, w momencie zawarcia umowy, konieczności przesunięcia terminu 
przekazania placu budowy, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji 
zamówienia, 

l) zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na realizację 
zamówienia, 

m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac przygotowawczych 
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.), 

n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiającymi prowadzenie prac w terenie zgodnie ze 
specyfikacją techniczną oraz wiedzą i sztuką budowlaną 

- pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy.  

3) Zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających  z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych i/ lub zmiany planu rzeczowo finansowego Zamawiającego, 
mających wpływ na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

4) Zmiana technologii, materiałów (roboty zamienne) wykonania danego zakresu robót, określonego w 
dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie spowoduje ona obniżenia jakości i trwałości przedmiotu  
zamówienia i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody 
Zamawiającego - zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami, zaistniałymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji (lub pozostawieniem ich co najmniej na 
tym samym poziomie), umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania  robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
robót, zmniejszenie kosztów realizacji lub eksploatacji. 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. 
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d) brakiem dostępności na rynku materiałów, urządzeń  i technologii  opisanych w przedmiocie 
zamówienia, problemami z ich zakupem lub opóźnień w dostawach co znacznie wydłużyłoby czas 
realizacji  przedmiotu zamówienia. 

5) Niezależne od stron zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy,  m.in. Kierownika Budowy, 
Projektanta, zmiana osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w zastępstwie muszą być co najmniej 
takie same jak osób wymienionych i wskazanych w postępowaniu przetargowym w ramach określonych 
przez Zamawiającego warunków udziału w  postępowaniu jak i przy uwzględnianiu kryteriów oceny ofert 
dotyczących doświadczenia takich osób jeżeli takie kryteria zostały w postepowaniu postawione 

6) Zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień 
powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania  zamówienia podstawowego, których udzielenie i 
wykonanie  stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia 
podstawowego. 

7) Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie podwykonawstwa: 
a) rezygnacja z podwykonawstwa dla tej części zamówienia, która została wskazana przez Wykonawcę 

w ofercie iż będzie realizowana  przez podwykonawcę,  
b) zmiana podwykonawcy wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, za 

zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców, 
c) wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, której wykonawca nie wskazał w  ofercie, że powierzy jej wykonanie podwykonawcy 
odbędzie się za   zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców, 

d) wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku zmiany podwykonawcy(podmiotu) na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca na etapie postępowania przetargowego i wskazanego do 
realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, z zachowaniem zasad opisanych w SIWZ 
odbędzie się za   zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca i nie podlega 
wykluczeniu 

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności  związanych w 
szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi czy innymi kwestiami 
mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia.  

8) Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia, związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą  obowiązujących przepisów prawa, innych przepisów 

powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowe, 
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w 

założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie 
były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,  
które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m. in. trybu i częstotliwości 
wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia, rodzajów i terminów 
dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu 
w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w 
planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie roku budżetowego czy 
zaistnienie innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmian. 

f) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 
powodujących niemożność,  niecelowość, zbędność czy bezzasadność  realizacji poszczególnych 
elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 
środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie cieków 
wodnych, nawierzchni, chodników, ciągów rowerowych, zatok autobusowych, obiektów 
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inżynierskich, przepustów, elementów odwodnienia, oświetlenia, elementów organizacji ruchu, 
urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia. 
Wartość ta będzie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym. 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 
ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej 
brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.  

9) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji 

umowy, 
c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 

reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 
choroby, wypadków losowych). 

10) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, w tym jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (konsorcja , spółki cywilne) i w trakcie realizacji 
umowy występują okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom 
tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została 
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą 
Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę 
wykonawczą, celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych. 

11) Zmiany podmiotu w zakresie realizacji zamówienia gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego 
wykonawcę w wyniku sukcesji, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia,  upadłości, 
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

 
12) Rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy 

stronami rozliczenia umowy oraz udzieleniem gwarancji rękojmi na zrealizowany zakres i uwzględnieniu 
niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku gdy w 
toku wykonania przedmiotu umowy okaże się że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, 
niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu 
widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego. W przypadku stwierdzenia 
technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia kosztów jego  wykonania lub 
znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji 
lub wystąpienia innych przeszkód natury ekonomiczno-prawnych,  które mogą  zwiększać ryzyko 
nienależytego, niecelowego, niezasadnego wykonania przedmiotu umowy. 

13) Inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
 

3. Ustalenie wartości (ceny) robót zamiennych, dodatkowych nastąpi w oparciu o czynniki cenotwórcze 
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen 
materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika 
sekocenbud, orgbud, itp. lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni, 
sklepów,  od dostawców z tymi materiałami lub ceny wynegocjowane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.  
 

4. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 
niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy 
 

5. Zmiany muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają 
zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1)  i  ust. 2 pkt 8) ppkt f)  
gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy. 
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§ 23 

ODESŁANIE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 27.09.2019r. Nr poz. 1843) oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa. 

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 24 
FORMA ZMIANY UMOWY 

 
1. Wykonawca nie jest uprawiony przenosić praw i obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  
2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 26 

INTEGRALNE CZEŚCI UMOWY 
 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 
1) Przedmiar robót 
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
3) Oferta wykonawcy 
4) Kosztorys ofertowy  
5) SWZ 
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót (jeśli jest wymagany) 

 
 

§ 27 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.  

 
    ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
 


