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1. Zamawiający: 
POWIAT  MIECHOWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie

ul, Warszawska 11,  32-200 Miechów

Tel.    (41)38-307-42
Fax.   (41)38-318-27
adres email : przetargimiechow@onet.eu

www. zdp.miechow.pl
2. Nr sprawy: SE.261.2.2018
3. Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Małe - droga nr 7-Szczepanowice przez wieś, odcinek od skrzyżowania z dr. nr 1172K -  Czaple Małe - Czaple Wielkie, od km 0+000 do km 7+463

Inwestycja będzie realizowana w ramach  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Na Lata 2016-2019.
4. Wartość zamówienia   4 868 012,28 zł netto

  5 987 655,10 zł brutto

5. Forma rozliczenia:   kosztorysowe
6.  Fakturowanie: jedno częściowe i końcowe.

Przewidywane odbiory robót – jeden odbiór częściowy i końcowy. 
Realizacja  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót.
7. Termin realizacji:  do 28.09.2018r.

8. Opis przedmiotu zamówienia - wskazany w  załącznikach do SIWZ, takich jak; 

- Wyciąg z dokumentacji technicznej 
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

- Projekt stałej organizacji ruchu

ROBOTY   BUDOWLANE: 

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi 1207K 
1. Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

- ścinanie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni i odwozem materiału

- mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z odwozem materiału

2. Roboty rozbiórkowe

- rozebranie zjazdów wraz z odwozem materiału z rozbiórki

- rozebranie słupków do znaków

- zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów

- demontaż wiaty z przystanku komunikacji publicznej

- mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych

- rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych

- wywiezienie gruzu

3. Roboty ziemne

- roboty ziemne z transportem urobku

- wykopy oraz przekopy na odkład

- nakłady uzupełniające do tablic

- formowanie i zagęszczanie nasypów

4. Odwodnienie korpusu drogowego

- części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych

- obudowy wlotów prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych

- ławy fundamentowe betonowe przepustów rurowych

- podłoża i obsypkiz kruszyw mineralnych dowiezionych

- zagęszczanie nasypów ubijakami ręcznymi

- ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami

- ścianki czołowe przepustów pod zjazdami

- rury PEHD przepustów pod zjazdami

- podłoża i obsypkiz kruszyw mineralnych dowiezionych

5. Podbudowy

- ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- podbudowa z kruszywa łamanego

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
- podbudowa betonowa z dylatacją

- warstwa podbudowy zasadniczej metodą recyklingu na zimno MCE,  wykonanie frezowania profilującego wraz z korytem na poszerzeniach

6. Nawierzchnie

- frezowanie nawierzchni asfaltowych

- warstwa wiążąca asfaltowa z oczyszczeniem i skropieniem

- warstwa ścieralna asfaltowa z oczyszczeniem i skropieniem

- zjazdy z kruszywa łamanego z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową

7. Roboty wykończeniowe

- humusowanie skarp z obsianiem 

- ubezpieczenie płytami ażurowymi

8. Zjazdy

- ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami

- przepusty rurowe pod zjazdami na fundamencie z pospółki

- przepusty rurowe pod zjazdami i pod koroną na fundamencie z pospółki

- ścianki czołowe przepustów pod zjazdami

- profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- podbudowy z kruszyw łamanych

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z rozsypaniem grysów

- nawierzchnia betonowa

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

- rozebranie zjazdów i ponowne ułożenie  z dopasowaniem wysokościowym

9. Pobocza

- profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- pobocze z kruszywa łamanego

- pobocze z kruszywa łamanego wraz z dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową

10. Urządzenia BRD

- oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną
- słupki do znaków drogowych

- przymocowanie tablic znaków drogowych

- znak aktywny D-6 na słupku w poboczu
- bariery ochronne stalowe jednostronne

- zakup i montaż oprawy oświetleniowej

11. Elementy ulic

- krawężniki betonowe

- chodnik z kostki betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej

- zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej

- zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej

- obrzeża betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- Ścieki z kostki betonowej lub elementów betonowych

- ława betonowa z oporem pod krawężniki

12. Inne roboty

- zabezpieczenie podziemnej linii NN

- zabezpieczenie sieci wodociągowej

13. Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas wykonywania robót (zatwierdzony projekt oznakowania robót i organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i likwidacja),

9. Do dnia podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wypełnionego na podstawie wzoru harmonogramu stanowiącego załącznik do SIWZ. 

