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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR - rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoina przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Techniczne] Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych zabezpieczeniu odcinkéw kanalizacii teletechnicznej, przebudowie i
zabezpieczeniu telefechnicznych kabli ziemnych Orange Polska oraz przebudows odcinka napowietrznej sieci
teletechniczne] Orange Polska kolidujgeej z budowg drogi powiatowsj nr 1235K relacji Ractawice - Wrocimowice -
Radziemice - Skrzeszowice w m. Ractawice - Janowiczki.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument w fazie przygotowania i
realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1. Uczestnikami w/w procesu sg;
+ Zamawiajacy;
« Uzytkownik;
* Instytucja finansujgca inwestycje;
+» Organ nadzoru budowlanego;
» Wykonawca;
+ Inspektor nadzoru;
« Jednostka projekiowa;

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Zakres robot jest zwigzany z:
+ przebudowq i zabezpieczeniem odcinkow teletechnicznych kabli ziemnych Orange Polska oraz przebudowa
odcinka napowietrznej sieci teletechnicznej Orange Poiska kolidujacych z przebudows drogi powiatowe] nr 1235K
relacji Ractawice - Janowiczki.

Zakres STWIOR okreslony Wspéinym Stownikiem Zamowien, (. systemem klasyfikacji produktéw, uslug i robét
budowlanych stworzonym na polrzeby zamowien publicznych stosowanym przez zamawiajgcych w Unii
Europejskiej) obejmuje:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45232310-8 Roboty budowiane w zakresie linii telefonicznych,

452332001 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

32400000-7 Siedi,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po zabudowe i roboty ziemne.
45112100-06 Roboty w zakresie kopania rowow.

45213316-1 Roboty instalacyjne zwigzane z przejsciami.

9. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli.

10. 45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych.

11. 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagow komunikacyjnych.
12. 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych.

13. 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkows,

14. 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikow i asfaltowania.

15. 45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne.

16. 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elektrycznych.

17. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

18. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych.

19. 456312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten.
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20. 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych.

21, 45312200-9 instalowanie.

22, 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego.

23. 45314200-3 Instalowanie linii telekomunikacyjnych.

24, 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okabiowania.

25. 45314310-7 Uktadanie kabli.

26. 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.

27. 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego.

28. 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

29. 45317300-5 Instalowanie etektrycznych urzadzen rozdzielczych.

30. 45331200-8 Instalowanie urzgdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

31. 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i pedobnych elementow.
45432121-8 Roboty w zakresie podidg w pomieszczeniach komputerowych.
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projekiu, oszacowanie kosztow.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIOR jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami
¢) obiekt matej architektury
Budynku- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiory jest trwale zwigzany z gruntem. wydzislony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem male]
architektury,
Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: uzytkowe stuzace
rekreacii codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble uliczne (kosze, tawki, oéwietlenie uliczne),
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez fo rozumie¢ obiekt budowdany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty
kontenerowe
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowianego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanege,
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiéree obiekiu budowlanego
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, ptace pod smietniki
Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,
Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - naleZy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjng zezwalajgcg na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,



Dokumentacji budowy — naleZy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki, opisy,
stuzage realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,

Dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rebot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczyrmi,

Aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnoéé do stosowania w budownictwie,

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieG¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanegoe,

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spostb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna catosé uzytkowa,

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,

Optacie — nalezy przez to rozumiet kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstuguigcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu,

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wladciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen | okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robdt,

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do
kierowania robotami | wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnosé za prowadzong budowe,

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspekiora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

Laboratorium - nalezy przez to rozumieé |aboratorium jednostki naukowsj, zamawiajgcego, wykonawey lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych prob
i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych materiatow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét,
Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru,

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnoé¢ wykonanych robot z dopuszezalnymi
tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjarmi
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

Inzynierze Kontraktu— nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujgca inwestora na budowie, ktéra sprawuje
kontrole zgodnosci realizacji przedsiewzigcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe , przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poleceniu Inzyniera Kontraktu - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InZyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacy robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna, bedgea autorem dokumentagii
budowlanej,



Rekuitywaciji - nalezy przez fo rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkgiji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych,

Przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug
technologicznej kolejnasci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiekiu budowlanego zdolng do
spelnienia przewidywanych funkgji techniczno- uzytkowych i moziiwa do odebrania i przekazania do eksploatacii,
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia pedane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych,

Ciggu kanalizacji kablowej - nalezy przez to rozumie¢ zestaw przewoddw (rur, otworow) kanalizacyjnych
stuzgeych do ukladania w nich (weiggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodow (rur, otworéw) w zestawie
rozrozniamy kanalizacje jedno- dwu- itd. —otworowa,

Diugosci optycznej kabla - nalezy przez to rozumie¢ rzeczywistg diugosé zmontowanege kabla z
uwzglednieniem falowania i zapasow kabla

Dlugoéci fabrykacyjnej - nalezy przez to rozumie¢ dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu,

Diugosci trasowej - nalezy przez to rozumie¢ odlegto$é mierzong migdzy dwoma punktami po trasie kabla bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla,

Domiarze poprzecznym - nalezy przez to rozumie¢ odlegtosé trasy kabla od stalego, tatwo identyfikowanego
punkiu mierzona wzdluz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdiuz $ciany budynku, ogrodzenia
itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Domiarze wzdluznym - nalezy przez to rozumie¢ diugosé frasowg kabla mierzong od punkiu przyjstego
umownie za 0,

Falowaniu kabla - nalezy przez to rozumie¢ sposdb uktadania lub zaciggania kabla, przy kiorym diugosé kabla
ukfadanego jest wigksza od dfugoéci trasy, na ktorej uktada lub zacigga sie kabel,

Kablu sygnalizacyjnym — nalezy przez to rozumie¢ kabel stuzacy do przesylania sygnatow przy uzyciu pradu
elektrycznego z zachowaniem parametrow przewidzianych dla danego typu sieci,

Kablu $wiatlowodowym (optotelekomunikacyjnym, OTK, mikrokabiu) - nalezy przez o rozumie¢ kabel z
torami w postaci wiokien swiatlowodowych, wzdiuz ktérych jako noséniki informacji przesylane sg impulsy
Swietine,

Kanalizacji kablowej (lub kanalizacji teletechnicznej) - nalezy przez to rozumie¢ zespOt ciggbw rur
podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych (stanowi ich
ochrong),

Kanalizacji pierwotnej - nalezy przez fo rozumie¢ kanalizacje kablowa do kiorej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury mikrokanalizacj,

Rurociagu kablowym - nalezy przez to rozumieé cigg rur polietylenowych (lub z materialéw o nie gorszych wia-
snodciach), ukiadanych bezposrednio w ziemi i stanowigeych ostong ochronng dla kabli Swiatiowodowych.

Linii telekomunikacyijnej - nalezy przez to rozumie¢ linie do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych.
Obiekcie kablowym ({przepuscie kablowym) - nalezy przez lo rozumie¢ wigzkg rur o jednakowej diugosci
uozonych warsiwami (w szczegélnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umoZliwienia
przeciggania nowych kabli lub rur kanalizacji kablowsj bez kopania w ziemi (na dlugosci obiektu/rowu). Niekiedy
obiekt spelnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed
przepigciami.

Oslonie ziaczowej - nalezy przez to rozumie¢ szczelng warstwe metalu lub materialu niemetalicznego
zapobiegajacq przenikaniu wilgoci do zlgeza kablowego, szczelnie polgczong z powloka kabla,

Linii telekomunikacyjnej nadziemnej — nalezy przez to rozumie¢ linie zbudowana z napowielrznych torow
drutowych, albo z kabli z przewodami metalowymi lub $wiatliowodowymi, kiore sg zainstalowane nad
powierzchnig ziemi, na stupach prefabrykowanych, drewnianych iub drewnianych w szczudtach zelbetowych.



Powloce kabla - nalezy przez o rozumie¢ szczelng warstwg metalu lub materialu niemetalicznego
zapobiegajgea przenikaniu wilgoci do oérodka kabla,

Przetgcznicy — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie, gdzie zakorczony zostal kabel, umoziiwiajace realizacje
potgczen kabli wg ustalonego schematu,

Skrzynce zapasow, stelazu zapasow — nalezy przez to rozumie¢ ostone ochronng dia zapasu kabla utozonego
w ksztalcie petli lub zwojow, umieszczang w studni kablowej lub budynku,

Studni kablowej - nalezy przez to rozumie¢ pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacii kabli,
Trasie kabla - nalezy przez to rozumie¢ linig tamang pokrywajacq z doktadnodcig do 0,5 m (w misjscu uloZenia
zapasu szerokosé pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosié do kilku metrow) rzeczywiste polozenis
kabla,

Zapasie kabla - nalezy przez to rozumie¢ dodatek dlugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztalcie
petli, lub zwojow.

Zigczu kablowym — nalezy przez o rozumie¢ miejsce polgczenia 2 odcinkow kabla,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidlowe wykonanie Dokumentacii Projektowej oraz jakost
wykonania poszczegolnych robot, a w szczegdlnosci za zgodnosé wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
STWICR i poleceniami Inzyniera Kontrakfu,

1.6. Czynnosci zwigzane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy

Wykonawca wykonuje lub wspdlpracuje z Inzynierem Kontraktu w wykonaniu wszelkich czynnosci formalno-
prawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy w szczegoinosa:
» Informeowanie [nzyniera Kontraktu o terminie rozpoczecia robot budowlanych z wyprzedzeniem minimum 3
tygodni.
* wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie bgdzie dysponowal wystarczajgcy
liczbg egzemplarzy,
« uzgodnienie z wiascicielami gruntoéw i obiektow, na ktorych bedg prowadzone prace budowlane terminu i trybu
wprowadzenia oraz zasad | warunkow udostepnienia i zajecia na czas budowy poszczegbinych placow budowy,
+ przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw (w tym przygotowanie i zioZenie projekiu organizaci ruchu
w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez odpowiednie wiadze} oraz podpisanie
odpowiednich umoéw na korzystanie z pasa drogowego w czasie budowy,
« przeprowadzenie wszelkich prac zwigzanych z usunigciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociggéw
kablowych z infrastrukiurg naziemna innych operatoréw lub gestordw sieci.
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym zwigzane w tym oplaty za:
« wszelkie ewentualne oplaly, ktorych mogq zazada wiasciciele terendw i obiekidw za ich udostepnienie na czas
hudowy.
* nadzér operatorski,
« prowadzenie prac budowlanych,
« przeprowadzenie (w porozumieniu z Inzynierem Kontraktu) czastkowych odbicréw na terenach i obigktach, na
kidryeh prowadzone bedg prace, uzyskanie oswiadczen o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek
roszezen {zwigzanych z budowa) ze strony zarzadcow tych obiektow i terendw w stosunku do Wykonawey lub
Zamawiajgcego,
+ przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, pozyskanie potwierdzen i ew. zgod
odpowiednich organéw nadzoru budowlanego itp.,
* wspoldziatanie z Inzynierem Kontrakiu w przygotowaniu dokumentacji i zgloszeniu zakonczenia budowy
organom nadzoru budowlanego, oraz zalatwianiu wszelkich formalnosci z tym zwigzanych,
» przygotowanie koficowego protokofu odbioru,



« przekazanie Zamawiajacemu (w czasie odbioru koficowego) kompletu oryginaldw zwigzanych z budowa i jej
zakonczeniem. We wszystkich wiw czynnosciach Wykonawca bedzie mial zapewnione wspdldzialanie Inzyniera
Kontrakiu a Zamawiajacy dostarczy wszelkie niezbedne dokumenty i oswiadczenia.

1.7. Wprowadzenie na budowe

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe, przekazujge
mu dokumentacje projektowsg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
STWiOR oraz potrzebnymi do prowadzenia budowy upowaznieniami.

1.8. Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawoy dokumentacje projeklows zwigzang z zabezpieczeniem  odcinkow
kanalizacji teletechnicznej, przebudowa i zabezpieczeniem teletechnicznych kabli ziemnych Crange Polska oraz
przebudows odcinka napowietrznej sieci teletechnicznej Orange Polska kolidujacej z budowsg drogi powiatowej nr
1235K relacji Raclawice - Wrocimowice - Radziemice - Skrzeszowice w m. Raclawice - Janowiczki.

19.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projekiowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty wykonane przez Wykonawoce
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chociaz jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcey tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w umowie
ilub dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Konfraktu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wezystkie wykonane roboty | dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR. Dane okreslone w dokumentacii projektowej [ w
STWIOR begdg uwazane za wartosci docelowe, od kiérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialow | elementow budowli muszg wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczainego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy Jub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wplynie to na
niezadowalajgcg jakost elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi w fen sposob, Ze
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownis, a caloé¢ kosztow z tym zwigzanych pokryje
Wykonawca. W przypadku zmian w projekeie (nieistotnych z punkiu widzenia prawa budowlanego), muszg ong
byé zaakceptowane przez inzyniera Kontrakiu i nie mogq by¢ podstawg do roszezen finansowych (roboty
dodatkowe lub zamienne). Rowniez zmiany wynikajace z dodatkowych wymagan gestorow sieci, czy wiadajacych
gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktore powoduja zmiang nakladow rzeczowych, nie mogg byé
podstawg do roszczen finansowych.

1.10.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgoym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie frwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projekiu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, W tym ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosel i innych. W miejscach przylegajgcych do



drog otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontrakiu,

Wijazdy | wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw i zepor, dia kidrych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie whv znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez
Inzyniera Konfrakiu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i jest wlaczony w cene okreslong w
umowie,

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow | norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen iub ucigZliwosci dia 0sdb lub
dobr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowe, utrzymywaé wymagany na
podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy {atwopaine bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straly spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiore w spostb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uZycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialow wywolujgoych szkodiiwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

1.14 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie réwniez odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji nie wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego, jesli dzialania te bedg prowadzone niezgodnie z zaleceniami lub
uzgodnieniami wiascicieli tych instalacji wniesionymi do dokumentacji projektowej lub tez beds niezgodne z
obowigzujacymi przepisami, normami lub ogolnie przyjetymi zasadami sztuki budowlane. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, takie jak rurociagi, kable itp. oraz zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem fych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Budowy i
zainteresowanych operatorow oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgey minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za



wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia,.
Inzynier Budowy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wdadcicielami nieruchomosci | dotyczacych korzystania z wlasnoéci | drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
Kontraktu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

115 Ograniczenia ohciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen nacickow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow | wyposazenia na i z terenu robot, Wykonawea uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat | Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spelniajgce tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy,

1.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgoych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapswnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaig odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.17 Ochrona i utrzymanie rohot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daly rozpoczecia do daly potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.18 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest znat wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy | wylyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami | bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w spos6b ciggly bedzie informowac Inzyniera Budowy
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia | wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaci
dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiore spelniac majg
materialy, sprzet | inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, hedg obowigzywat postanowienia najinowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. w przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne cdpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom



wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
dokladnie opisane przez Wykonawceeg i przedlozone Inzynierowi Budowy do zatwierdzenia.

1.20. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest zglosic Inzynierowi
Kontraktu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystapia opoznienia w
robotach, Inzynier Kontraktu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu wykonania
robot. Na terenach objetych ochrong konserwatora zabytkow, prace nalezy prowadzic pod nadzorem
archeologicznym po uprzednim zgtoszeniu w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow.

2. MATERIALY

Szczeglly dolyczgce materialow opisane zostaly w czeéciach szczegolowych (od | do V) niniejszej
specyfikacji oraz w zwigzanych Projektach Wykonawczych. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot Wykonawea przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgee proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw | odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych,

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenly przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji do zatwierdzenia przez InZyniera Kontraktu. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnost za spefnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Kazdy nabyty material sluzgcy do budowy rurociagu teletechnicznego na potrzeby KSBM musi posiada¢ atest
wytworcy stwierdzajgcy zgodno$C jego wykonania z odpowiednimi normami oraz (jesli zostaly wskazane)
wymaganiami Projektu Wykonawczego.

3. SPRZET

Sprzgt uzyty przez Wykonawee powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacie InZyniera
Kontraktu, aby nie powodowal uszczerbku dia jakosci wykonywanych robdt, oraz nie utrudnial czynnosci
pornocniczych, zatadunku i roztadunku transportu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inzyniera Kontraktu
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawoy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami echrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzstu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po zaakceptowaniu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez Inzyniera Kontrakiu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowaé Srodki transportu zgodne z nakladami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transporiu uzywanych materialow. Przewoczone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania w czasie fransportu. Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen
abcigzenia na o$ przy transporcie materialow oraz sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transporty, kiére nie wplyng niekorzystnie
na jakosé wykenywanych robot | wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacii projektowsj, STWIOR i wg wskazan Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod wartnkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawoy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na dregach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania wykonania robét

Wymagania formalno — prawne i ogéine dotyczace zadania inwestycyjnege zestang okreslone w warunkach
kontraktu. Zawarte tam zapisy sg nadrzedne w stosunku do dokumentacji projektowej, STWIOR i polecen
Inzyniera Kontrakiu. Jezeli polecenia Inzyniera Kontraktu przekazane na pismie wymagalyby korekty lub zmiany
ustalen umownych, Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy stosowny aneks do umowy obejmujacy te zmiany (np.
wykonanie niezbednych dla Zamawiajgcego prac dodatkowych, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
« prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy,
* jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
+ zgodnosct robot z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, warunkami wydanymi w decyziach i
zezwoleniach zamieszczonych w projekcie oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu,
» stosowane metody wykonywania robot,
« dokladne wylyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontrakiu.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosal za ich dokiadnoss.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaZze sie skutkiem blgdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Decyzje Inzyniera Konfraktu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacii projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzynier Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okresionym przez
Inzynier Kontraktu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tylulu pokryje Wykonawca, W
sprawach wymagajgcych porozumienia sie z wiascicielem istniejgce] infrastruktury (zaréwno nadziemnej jak i
podziemnej) Wykonawca winien zwracat sie do wiadcwych stron -~ zgodnie z danymi zawartymi w
uzgoednieniach. W przypadku awarii, kolizji lub wymaganej przebudowy infrastruktury obesj Wykonawca winien
zachowac wiasciwg kolejnosé dziatan:



1. Powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia o zaistniatej sytuacii.

2. Wstrzymaé prace do czasu przyjazdu wlasciwe] osoby petnigcej nadzor prac.

3. Uzgodni¢ warunki prowadzenia prac {nadzér nad robotami, szczegély dolyczgce pomiardw, przelgezen,
dodatkowych zabezpieczen ifp.).

4, Wykonat prace wg ustalen iflub zleci¢ prace przy wykonaniu infrastruktury obcej.

5. Wykona¢ pomiary koficowe (w tym geodezyjne).

6. Szczegoly (jezeli istotne dla sprawy) nanies¢ na dokumentacji powykonawczej.

5.2 Zakres wykonywania robot
Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych okreslony jest w dokumentagii
projektowej, normach i uzgodnieniach oraz w szczegotowych STWIOR ( czesai od Il do VI niniejszej STWIOR).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Kontraktu programu
zapewnienia jakosci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIOR oraz
polecaniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogdlng opisujgea:
- organizacie wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako&¢ i terminowosé wykonania poszezegdlnych elementow robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujgeych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi Kontraktu;
b} cze$¢ szczegdlowq opisujacg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow fransportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiaiow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw ifp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosel w czasie transportu,
- sposéb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoss, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych pedczas dostaw materialdw, wylwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementéw robdt,
- sposob postepowania z materiatami | robotami niespelniajacymi wymagan.

6.2. Ogo6ine zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$é materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do
wykonania pomiaréw i badan. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazadaG od
Wykonawcy przeprowadzenia pomiardéw i badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu pomiaréw i badan sg okreslone w dokumentacji projektowel,
szozegdtowych STWIOR, normach i zaleceniach. Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny oraz
czestotliwost pomiardw | badan zapewniajacg wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzgt
badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury pomiaréw i badan. Dotyczy to szczegéinie przyrzadéw do pomiaru i badan parametrow
toru radiowego. Inzynier Konfraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robét, do pomieszczen
magazynowych i innych, w celu inspekcji. Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, materialow, pracy personelu lub metod
pomiarowych oraz jakosci wykonania robot. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze mogg wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie badanych materialéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc tych materialow lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca,

6.3. Zasady wykonania kontroli badan

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robdt z projektem, dokumentacjg techniczng producentow
urzadzen oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pigmie wyniki badan
do akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wykonawca powiadamia Inzyniera Kontrakiu o zakonczeniu kazdej roboty,
ktéra moze kontynuowac dopiero po akceptacii odbioru przez Inzyniera Kontraklu.

W szczegdinosai, po zakoficzonym montazu i uruchomieniu okablowania i urzadzen sprawdzeniu podiegaja:
« zgodno$¢ z projektem prowadzenia tras kablowych,
» poprawnos¢ wykonania i zaizolowania ztgczy,
» ochrona powioki okablowania,
« zabezpieczenia przed korozjg (elementow stalowych wszelkich konstrukeji i osprzetu)
« zabezpieczanie skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem.

Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do akseptadii
Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymagania w STWICR, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez InZyniera Konfrakiu. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inzyniera Kontraktu. Wszystkie
probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, kiore budza waftpliwosc,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasngj
woli. Koszly tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajaey.



Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez InZyniera Konfrakiu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Konirakiu.

6.5. Raporty z badan i pomiaréw

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie poznig] jednak niz w terminie uzgodnionym. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzyniera Konirakiu na
formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kiére posiadaja;

a) Cerlyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy tylko, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b} Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnodci z:

» Polskg Normg,

« aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla kiorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg okreslong w pkt a i ktore spetniajq wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkly
przemystowe muszg posiadac wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badarn wykonanych przez niege. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy
14. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawee w
okresie od przyjecia przez Wykonawce obowigzkéw Kierownika Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Cdpowiedzialnos¢c za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgoymi przepisami spoczywa na
Wykonawey. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg fechnikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly | inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawey i
Inzyniera Kontraktu. Do dziennika budowy naleZy wpisywac w szczegoinosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu harmonograméw robdt,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robdt,

« przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

« daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

« zgtoszenia | daty odbiorow robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



+ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ dane dotyczagce czynnosci gecdezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dolyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzal,

+ wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

» inne istoine informagcje o przebiegu roboét.

Propozycije, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone Inzynierowi
Kontraktu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera Konfrakiu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robot.

71.2. Ksiega obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgey na rozliczenie faktycznege postepu kazdego z elementéw
robot. Ksigzka obmiaréw bedzie stosowana wylacznie w przypadkach opisanych w ust. 7 ninigjszej STWIOR.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w uzgodnieniach
dotyczacych robét zamiennych i dodatkowych.

1.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey bedg gromadzone w formie uzgodnionsj przez
Inzyniera Kontraktu. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Ponadto beda udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera Kontraktu,

74. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w ust. 6.7.1 - 6.7.3 nastepujgce dokumenty:
+ protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
+ protokoty odbioru robét,
» protokoly z narad i ustalen,
« korespondencja na budowie.

1.9 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Dokumenty o szczegolnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np. oryginaly uméw cywilno-prawnych) mogg byé
przechowywane w siedzibie Zamawiajgcego i wypozyczane (o ile wystapi taka potrzeba) Wykonawcy za
pokwitowaniem. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera Konfraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot dotyczy jedynie robot dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane w umowie, oraz pod
warunkiem, ze roboly te nie zostaly poprzedzone sporzadzeniem projekiu wykonawczego iflub kosziorysu
(przedmiaru robot), a przed ich wykonaniem nie zostato uzgodnione ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarach.
Zakres fen bedzie zgodny z dokumentacig projektows, STWIOR, wytycznymi InZyniera Konfrakiu oraz
uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci wykonania tych robét, lub w
wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgloszonego przez Zamawiajgcego. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu InZyniera Kontrakiu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki
obmiaru powinny by¢ przekazane Inzyniera Kontraktu na pismie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia
Wykonawey do obowigzku ukoficzenia robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera Konfrakiu
wydanej na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera
Kontraktu.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru robét

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia
dluzszej przerwy w robotach. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione
odpowiednimi szkicami na karcie ksigzki obmiarow. w razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynieremn Kontrakiu.

8.3. ODBIOR ROBOT

8.3.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od charakteru roboty moga podiegac podiegajg nastepuigeym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgoych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogai i jakosel wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od daly zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu. Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inzynier Konfraktu na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone porniary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontrakiu.



8.34 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inzyniera Kontrakiu. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych
lub uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$t wykonywanych
prac w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacig projektowa i STWIOR
z uwzglednieniem tolerangi i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu oraz bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyijetych w dokumentach umownych.

8.3.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru kercowege
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inzyniera Konfraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty zgodnie ust. 1.5.1 ninigjsze]
specyfikacji, a w szezegolnosai:
+ dokurmentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
« szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
» ksigzki obmiaréw (oryginaly),
« wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen |aboratoryjnych, zgodnie ze STWIOR,
+ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow zgodnie ze STWIOR,
« dokumenty odbioréw wykonanych zgodnie ze STWIOR,
« rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru tych robét i przekazania
wiascicielom terendw, na ktérych prowadzona byla budowa, oraz operatorom urzadzen podziemnych i sieci,
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy termin ponownego odbioru koncowego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beds zestawione w odpowiednim
wykazie. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.6. Odbiér pogwarancyjny

_ Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego

miesigca przed uplywem okresu gwarancyjnego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawg platnodci jest wartos¢ (kwota) ryczaltowa podana w umowie. Podstawg platnosci dla robot
dodatkowych zamiennych jest wynegocjowana przez Wykonawece i Zamawiajacego kwota ryczaffowa, lub
wynegocjowane ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycii przedmiaru robot, przygotowane dla tych robot
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,



Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania | badania skladajgce sie na jej wykonanie. w szczegdlnosci ceny jednostkowe ilub kwoty ryczaltowe
bedg obejmowac:

* robocizng bezposérednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewsntualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszaeymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko w wysokoséciach zgodnych z przyjetymi w ofercie przediozonej do
przetargu na zadanie gléwne,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca ponosi ponadito nastgpujace koszty
obslugi budowy, kidre musza by¢ ujete w cenie prac, w tym:

* wszelkie ewentualne oplaty, ktorych moga zazadaé wiasciciele terendw i obiektéw za ich udostepnienie na czas
budowy, jezeli zostaly wymienione w umowie na prowadzenie prac,

» wykonania i zatwierdzenia projektow organizacii ruchu i odbudowy nawierzchni,

* wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej wraz z naniesieniem zmian do wiasciwego oérodka geodezyjnego
(Wykonawca ponosi wszelkie koszly inwentaryzacji, w tym zwigzane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez
wiadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektéw na mape zasadniczg),

+ oplaly za zajecie pasa drogowego (oplaty za umieszczenie infrastruktury podziemnej w pasie drogowym pokryje
Zamawigjacy, o ile umowa na wykonanie prac nie bedzie stanowi¢ inaczej),

*+ Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z nadzorami branzowymi i operatorskimi ze strony innych
mediow,

* przygotowania i powielenia dokumentacji powykonawczej,

+ koszly zwigzane z zapewnieniem kadry technicznej z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie z prawem
budowlanym (do prowadzenia Dziennikow Budow itd.),

* koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan BHP,

* koszty zabezpieczenia terenu budowy (oznakowanie, bariery ochronne itd.). Wymienione powyzej koszty muszg
sie zawieraC w cenach za czynnoscl wymienione w przedmiarach prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+Dz.U.06.164.1163 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publicznych,

+ Dz.U.04.18.172 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r, w sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

+ Dz.U.04.130.1389 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkejonalno — uzytkowym,

+ Dz.U.06.156.1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pozniejszymi zmianami Prawo budowlane ftekst
jednolity/,

«Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,

+ Dz.U.98.107.679 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 1998 r, w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych,

+ Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

« Dz.U.03.120.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacii
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrany zdrowia,

+ Dz.U.01.138.1554 Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspekiora nadzoru inwestorskiego,



» Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r, w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/,

» Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykenywania rob6t budowlanych,

« Dz.U.96.62.285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r, w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

+ Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

STWIOR - CZESC Il (SZCZEGOLOWA) - RUROCIAG KABLOWY I LINIA
NAPOWIETRZNA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na zabezpieczeniu odcinkéw kanalizagji teletechnicznej,
przebudowie i zabezpieczeniu teletechnicznych kabli ziemnych Orange Polska oraz przebudowie odcinka
napowietrznej sieci teletechnicznej Orange Polska kolidujacej z budowa drogi powiatowej nr 1235K relagii
Raclawice - Wrocimowice - Radziemice - Skrzeszowice w m. Ractawice - Janowiczki.

Prace ujete w tym opracowaniu opisane s nastepujgcymi kodami CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych,

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

32400000-7 Sieci,

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu po zabudowe i roboty ziemne.
45112100-06 Roboty w zakresie kopania rowow.

45213316-1 Roboly instalacyjne zwigzane z przejéciami.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli,

10. 45232210-7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych.

11. 45232300-5 Roboty budowlane | pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow komunikacyjnych.
12. 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych.

13. 45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe,

14, 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukiadania chodnikow [ asfaltowania.
15. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

16. 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

17. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

18. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

18. 45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten.

20. 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systerndw alarmowych.

21. 45312200-9 Instalowanie.

22. 45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego.

23. 45314200-3 Instalowanie linii telekomunikacyjnych.

24, 45314300-4 Instalowanie infrastrukiury okablowania.

25, 45314310-7 Uktadanie kabli.

26. 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.
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27. 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego.

28. 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

29. 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

30. 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

31. 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarows.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow.

45432121-8 Roboty w zakresie podidg w pomieszczeniach komputerowych.
71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow.

2. Wymagania dotyczace robot

Zakres wykonania prac budowlanych, montazowych, pomiarowych i rozruchowych (testy odbiorcze)
okreglony jest w zwigzanej dokumentacji projektowej, normach branzowych i uzgodnieniach. Dotyczy to w
szczegolnoscei takich robot jak:
* tyczenie geodezyjne tras,
* wykopy frasowe,
+ ukiadanie rurociagdw w wykopach,
+ przysypanie rurociggdw kablowych piaskiem i zasypanie rowu,
+ budowa stupow teletechnicznych,
* przewieszenie napowietrznych kabli teletechnicznych,
+ odtworzenie nawierzchni i infrastruktury zewnetrzne,
+ prace dodatkowe przy obsfudze budowy (inwentaryzacia geodezyina powykonawcza, wywoz gruzu,
przywrocenie terenu do stanu poprzedniego w zakresie oznakowania, barierek ifp.).

Zapisy ogolne dotyczace prowadzenia prac zostaly okreélone w czesol ogolnej STWIOR. W zakresie budowy
kanalizacji teletechnicznej okresla sig nastepujace wymagania szczegdiowe:

2.1 Rurociagi kablowe i kable ziemne

Przy wykonywaniu robdt w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace ziemne nalezy wykonywac
recznie po uprzednim wykonaniu wykopéw kontrolnych. Technologia budowy uzalezniona jest od warunkow
technicznych okreslonych w dokumentacji projektowej. Rury kanalizacji teletechnicznej i kable ziemne nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z zaopiniowang dokumentacjg projektowa. Roboly nalezy wykona¢ zgodnie z normami i
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz kolizyjnych elementow kanalizagji nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projekiowg oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen.

2.2 Linia telekomunikacyjna nadziemna

W liniach kablowych nadziemnych nalezy stosowat kable i osprzet zgodny z normg ZN-96 TPSA-027Kable
nadziemne nalezy stosowaé na peryferiach miast i osiedli oraz na obszarach o luzne] zabudowie. Kable
nadziemne nalezy zawieszat na slupach teletechnicznych Iub wspornikach murowych jako na punktach
wsporczych, a takze na slupach linii elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, stosownie do PN-
75/E-05100.W zaleznosci od charakteru, linia moze by¢ zakoniczona w skrzynce kablowsj, na glowicy kablowej
lub na krosowym ochronniku przetacznicowym. Tory linii nadziemne] powinny byé zabezpieczone wg BN-
7218984-22, natomiast zabezpieczenie slupow powinno by¢ wykonane wg BN-75/8984-03,

Linka nosna lub drut powinny byé uziemione na koncach linii oraz na co trzecim slupie -
w wypadku przewodu no$nego nieizolowanego oraz w kazdym miejscu fgczenia odcinkow kabli - w wypadku
metalowego przewodu (elementu) nodnego izolowanego.



WysokosC zawieszenia kabla wzdiuz ulic i drég powinna by¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym,
odlsglos¢ pionowa od powierzchni ziemi do najnizszego punktu kabla nie byla mnisjsza niz :

a) 3,5 m dia linii biegngeych wzdiuz ulic i drég publicznych w miejscach niedostepnych dia pojazdow i
ciezkiego sprzetu rolniczegqo;

b) 4,0 m dla linii biegnacych przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do zabudowan
gospodarczych;

¢) 3,0 m dla finii biegnacych poza miastami i misjscowosciami o zwartej zabudowis oraz w misjscach
niedostepnych dla pojazdéw i cigzkiego sprzetu rolniczego;

d) 5,0 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

Dopuszeza sig stosowanie malo parowych kabli instalacyjnych w sieci abonenckie] zawieszonych na drucie
lub lince nosnej.

2.3. Oznakowanie infrastruktury
Kable w kanalizacji oznakowywat przywieszkami identyfikacyjnymi zgodnymi wzorem przywieszki zatgczony
w Projektach Wykonawczych.

2.4, Sprawdzenie i usuwanie kolizji z sieciami istniejacymi

Sprawdzenie i usuwanie polega na kontroli przez nadzér techniczny w trakeie budowy Iub na wykonaniu
probnych wykopow | pomiarze tasma miernicza, sprawdzeniu ochrony i glebokosci ulozenia surociggu i rur
przepustowych.

Do odbioru linii w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny byé
przedstawione dokumenty ich odbioru indywidualnego przez uzytkownikow tych urzadzen.

3. MATERIALY

Ogélne dane dotyczace materiatow zawarte zostaly w czesci ogoinej STWIOR. Materialy uzyte do wykonania
robot budowlanych i montazowych powinny spefniac warunki okreslone w projekcie wykonawczym. Do
wykonania robot budowlanych dotyczacych nalezy stosowaé materialy zgodnie z dokumentacjq projektows,
opisem technicznym i rysunkami.
Wszystkie elementy skladajgce sie na system mikrokanalizacji winny by¢ cerlyfikowane przez tego samego
producenta i pochodziC z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly
spetnione warunki niezbgdne do uzyskania bezptatnego cerfyfikatu gwarancyjnego na systemu mikrokanalizacii.
Calost rozwigzania musi byé po wybudowaniu objeta jednolita, spojng gwarancjg systemows Producenta,
obejmujacq calg czest systemu mikrokanalizaci i okablowania $wiatiowodowego. Szczegdlowe zestawienie
materialowe zostanie zawarte w dokumentacji zwigzanej.

4. SPRZET

Ogolne dane dotyczace sprzetu zawarte zostaly w czedcei ogolnej STWIOR. ‘Wykonawca winien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania ze sprzetu, gwarantujgcego wilasciwg jakost robot, wymienionege w dokumentacii
Zwigzanej lub rownowaznego.

5. TRANSPORT

Ogblne dane dotyczace transportu zawarte zostaly w czesei ogdlne] STWIOR. Wykonawca winien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania ze srodkéw transportu, gwarantujgcego wiasciwg jakosé robot, wymienionych w
dokumentaciji zwigzanej lub réwnowaznego.



6. WYKONANIE ROBOT

Pelny zakres czynnosci skiadajacych sig na przebudowe odcinka teletechnicznej linii napowietrznej |
zabezpieczenie odcinkow kanalizacii teletechnicznej oraz przebudowe i zabazpieczenie doziemnej linii kablowej
ORANGE POLSKA kolidujacej z rozbudows drogi powiatowej nr 1235K relacii Ractawice - Wrocimowice -
Radziemice - Skrzeszowice w m. Raclawice - Janowiczki zostanie ujety w przedmiarach prac zalgczonych do
Projektu Wykonawczego. Zakresy czynnosci czastkowych, skiadajacych sig na poszezegdine pozycie przedmiaru
opisane sg szezegolowo podanymi normami KNR, normami branzowymi lub — w przypadku ich braku — opisane
zostaly w zwigzanym Projekcie Wykonawczym.

Zaleca sig przestrzeganie nastepujgcych zasad przy wykonaniu robét:
- Wytyczenie miejsc pod stupy teletechniczne winien wykonat uprawniony geodeta.
- Rury ukiadane na calej jego diugosci nie powinny w zadnym miejscu krzyzowac sig lub zamieniaé miejscami z
rurami sgsiednimi.
- Zaleca sig aby ciagi rur posiadaly falowanie w poziomie o wielkogci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym,
trwalym podtozu, i 2% w gruntach bagnistych { na terenach zalewowych.
- Ciggi rur ukladane w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypane najpierw warstwg piasku lub miatkisj
ziemi o grubosci okolo 30 cm nad powierzchnie rur,
- Wykopy nalezy zasypywa¢ po ufozeniu calego ciggu rur albo tez odcinkow krétszych, przyjetych do wykonania
w jednym cyklu roboczym. W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na glgbokosci 1 m jest znacznie nizsza
od temperatury rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie rurociagu kablowego powinno byé wykonane
dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uplywie 24 godzin, po ochlodzeniu sig rur w ziemi, powinno
nastapic ostateczne zasypanie rurociagu.
- Wypelnienie do poziomu gruntu moze byé wykonane z materialu dostepnego na miejscu, przy czym nie
powinien on zawieraé wigcej niz 10 % materiatu frakcji 100 + 150 mm. Celem uniknigcia osiadania gruntu w
przysziodci materiat ten powinien by¢ zageszczony, przy uZyciu np. wibratora, do stopnia zageszczenia 0,95 +
0,98. Stopien zaggszczenia gruniu powinien byé badany stosownie do wymagan administracji terenowej.
- Po zasypaniu wykopow zerwana uprzednio nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a
trawniki i inne tereny zielone - odtworzone. Odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie z projektem rozbiorki i
odbudowy nawierzchni zatwierdzonym przez zarzadce drogi.
- Zabezpieczenia obiektowe oraz przepusty pod wjazdami nalezy wykona¢ zbrojonymi lawami betonowymi rurami
0 pogrubionych $ciankach zgodnie ze specyfikacjq okreslong na rysunkach w Projekcie Wykonawczym.
- Zabezpieczenia kabli ziemnych wykonaé rurami o pogrubionych $ciankach zgodnie ze specyfikacjg okreslong
na rysunkach w Projekcie Wykonawczym.
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi normami i przepisami, normami BHP oraz zaleceniami
podanymi w informacji BIOZ.

Ze wzgledu na faki, Ze zabezpieczenie | przebudowa sieci feletechnicznej odbywa sig czesto blisko
ciggow dla pieszych, nalezy zachowac szczegoing ostroznos¢ podczas wykonywania prac. Zaleca sig zachowaé
nastepujaca kolejnosc robot:

* rozebranie nawierzchni (o ile wystepuje) lub odioZenie na bok humusu (tereny zielone),
» wykonanie wykopow na danym odcinku,
« ulozenie rur oraz posadowienie studni,
+ zasypanie i zageszczenie wykopu (warstwami co 20 cm),
+ dostosowanie poziomu ram studni do rzednych terenu,
» odiworzenie nawierzchni lub innych elementéw (zielen, barierki, oznakowanie itd.),
« uporzadkowanie terenu przylegtego, wywdz nadmiaru ziemi, gruzu.
Zaleca sig zabezpieczenie na czas budowy wszystkich koncow rur przed zamuleniem (poprzez obkurczenie
kapturow termokurczliwych lub stosowanie zatyczek do rur mikrokanalizacii).



7. KONTROLA JAKOSCI
Zasady dotyczace koniroli jakosci robbt zawarte zostaly w czesci ogoing] STWIOR. Wybudowana kanalizagja
teletechniczna podlega sprawdzeniu, a w szczegolnosci:
* przed ulozeniem rur - czy potgczenia odcinkdéw (mufowe, klejone, wciskane lub zgrzewane), z ktdrych
zmontowano cigg rur, sg sztywne i szozelne,
« sprawdzenia (wzrokowo) powloki antykcrozyjnej (smofowania) na zewnetrznej powierzchni rur stalowych,
« sprawdzenia {przez oglad) szczelnosci wychodzacych do gruntu otwordw studni i rur,
« sprawdzenia (przez oglad) prawidlowosci zabezpieczen na skrzyZzowaniach i zblizeniach z innym uzbrojeniermn
podziemnym,
« sprawdzenia (przez oglad) szczelnosai i stabilnosci zamocowania (potaczenia) potéwek rury dwudzielnej,
« porzgdkowania terenu wzdluz ciggow kanalizacjj,
« przebiegu kanalizacji na zgodnost z Dokumentacja Projektowa,
+ szozelnosci | droznosci rur {przewodow kanalizacyjnych) miedzy studniami,

8. OBMIAR ROBOT

Zasady dotyczace obmiarowania prac zawarte zostaly w czesci ogdlnej STWIOR. Obowigzujgce jednostki
obmiarowe dia poszczegbinych czynnosci zawarte sg w przedmiarach prac. Generalng zasada jest, ze dla prac
polegajacych na wykonywaniu czynnosci liniowych jednostka jest 1 m (metr), a dla prac polegajgcych na
wykonywaniu czynnosci punktowych jest 1 szt. (sztuka). Dla czynnosci punktowych ziozonych z Kilku czynnosc
prostych mozna stosowac 1 kpl. (komplet). Jednostkg obmiarowg nawierzchni jest
1 m2 (metr kwadratowy), a objetosci 1 m3 (metr szescienny).

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIOR w czesci ogoinej. Zasady ptatnosai i rozliczen
finansowych za wykonane roboty wymienione w dokumentacjach projektowych i opracowaniach kosztorysowych,
okredla dokumentacja przetargowa oraz umowa z Wykonawca, Ceny jednostkowe wykonania kazdej czynnosc
zawierajg zakresy prac opisane wlasciwymi normami KNR, normami branzowymi, a w przypadku ich braku -
zakresy opisane w Projekcie Wykonawczym.

10. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podane zostang w zwigzanych Projektach Wykenawczych.



