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1. WST P 
 
1.1 Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i 
odbioru robót drogowych dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 1207K relacji Czaple Ma e- droga 
nr 7-Szczepanowice przez wie , odcinek Czaple Ma e - Czaple Wielkie od km 2+405 do km 7+463.” 
 
1.2 Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 
1.3 Zakres robót obj tych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych 
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót. W przypadku braku 
ogólnej specyfikacji dla danego asortymentu robót, ustalenia dotycz  równie  SST sporz dzanych 
indywidualnie. 
 
1.4 Okre lenia podstawowe 
1.4.1 Budowla drogowa – obiekt budowlany nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-

ytkow  albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
1.4.2 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzgl dnie odsuni ty od jezdni, przeznaczony dla ruchu 
pieszych. 
1.4.3 D ugo  mostu – odleg  pomi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w przypadku mostów 
ukowych – odleg  w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni. 

1.4.4 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, 
wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5 Droga tymczasowa (monta owa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu. 
1.4.6 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, 
wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej 
pomi dzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu, Wykonawc  i Projektantem. 
1.4.7 Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 
1.4.8 Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w umowie wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 
1.4.9 Jezdnia – cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i 
do wyst powania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11 Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dziel cymi jezdnie. 
1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.13 Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub cz  wykopu, który jest ograniczony koron  drogi i skarpami rowów. 
1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16 Ksi ga (Rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w 
formie wylicze , szkiców i innych dodatkowych za czników; wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  
autoryzacji przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
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1.4.17 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, 
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz 
wykonanych robót. 
1.4.18 Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektow  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji drogowej oraz ruchu 
pieszego. 
1.4.20 Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od 
ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj ce dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.21 Niweleta – wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust. 
1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24 Odpowiednia zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a je eli 
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony – z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i zwi zanych z ni  urz dze  oraz krzewów; pas drogowy mo e obejmowa  równie  teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi 
przez ruch pojazdów na drodze. 
1.4.26 Pobocze - cz  drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze  
organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27 Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci 
przemarzania. 
1.4.28 Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a le ca bezpo rednio pod nawierzchni , 
ulepszone w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29 Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu – w formie pisemnej, dotycz cej sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31 Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita 
modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju pod nym istniej cego po czenia. 
1.4.32 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33 Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przyk ad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp. 
1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana  ci g pieszy itp. 
1.4.35 Przetargowa dokumentacja przetargowa - cz  dokumentacji przetargowej, która wskazuje 
lokalizacj , charakterystyk  i i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 
1.4.36 Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego; mo e sk ada  si  z pe nej ciany s upów i innych 
form konstrukcyjnych np. skrzy , komór. 
1.4.37 Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38 Rozpi to  teoretyczna - odleg  pomi dzy punktami podparcia ( yskami) prz a mostowego. 
1.4.39 Szeroko  ca kowita obiektu – odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuj ca ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju 
nios cego. 
1.4.40 Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy mostowych z wy czeniem 
konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu pieszego. 
1.4.41 lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci w kolejno ci technologicznej ich wykonania. 
1.4.42 Teren budowy - teren udost pniony przez Zmawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 
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1.4.43 Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejow  lub inna drog  dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45 Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn  
lub technologiczn , zdolna do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e 
polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj /przebudow , utrzymaniem oraz 
ochron  budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszystkich czynno ci na 
terenie budowy, metody u yte na budowie oraz ich zgodno  z dokumentacj  projektow , specyfikacj  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
1.5.1.1 Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i 
wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet specyfikacji. 
1.5.1.2 Dane dotycz ce osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z w ciwego O rodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty 

ówne trasy. 
1.5.1.2 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych – 
do chwili odbioru ostatecznego robót. 
1.5.1.3 Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Wykonawca we w asnym zakresie wykona m.in. nast puj ce opracowania: 
1.5.2.1 Dokumentacja projektowa do wykonania przez Wykonawc  
Wykonawca robót w asnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentacj  powykonawcz  w 3 egz. – w 
wersji papierowej i w 3 egz. – w wersji elektronicznej na CD. 
Projekt powykonawczy (PP) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
wykonawczego stanowi ce jego aktualizacj  i zawieraj ce opis stanu jaki powsta  po realizacji zadania. W 
szczególno ci projekt powykonawczy sporz dzony w 3 egz.- w wersji papierowej i 3 egz. w wersji 
elektronicznej powinien zawiera : 
- komplet zaktualizowanych materia ów, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego, 
- geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz , 
- protoko y wymaganych bada  i sprawdze , 
- dokumenty ewidencyjne dla dróg, obiektów mostowych, przepustów 
1.5.2.2 Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowi  warto ci docelowe, od których dopuszczalne 

 odchylenia w ramach okre lonego przedzia u. 
1.5.3 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami 
1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowi  integraln  cz  umowy, a wymagania 
okre lone w chocia  jednym z tych dokumentów s  obowi zuj ce dla Wykonawcy. 
1.5.3.2 Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub niejasno ci w dokumentach kontraktowych, a o 
ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi  Inspektora Nadzoru, który podejmuje decyzj  o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
1.5.3.3 W przypadku rozbie no ci wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na 
podstawie odczytu z rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z 
dokumentacj  projektowa i specyfikacjami. 
1.5.3.4 Parametry okre lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowi  warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
1.5.3.5 Cechy materia ów i elementów budowli musza wykazywa  zgodno  z wymaganiami, natomiast 
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
1.5.3.6 W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST 
i b dzie to mia o wp yw na niezadawalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione 
innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
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W przypadku robót o charakterze inwestycyjnym obowi zuj  nast puj ce zalecenia: 
1.5.4.1 Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy zainstaluje i b dzie 
utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym ogrodzenie, por cze, o wietlenie, sygna y i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 
1.5.4.2 W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyra nie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru /Kierownikiem projektu. 
1.5.4.3 Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu. 
1.5.4.4 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony 
w cen  ofertow . 
1.5.5 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
1.5.5.1 Wykonawca ma obowi zek zna  i przestrzega  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji rodowiskowej oraz w zezwoleniu na 
realizacj  inwestycji drogowej (ZRID). 
1.5.5.2 W okresie trwania budowy i wyko czania robót Wykonawca powinien: 
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wyst puj cych zastoisk wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 
ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla 
osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych z nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn 
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 
1.5.5.3 Stosuj c si  do tych wymaga  Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 
a) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
· zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
· mo liwo ci  powstania po aru . 
1.5.6 Ochrona przeciwpo arowa 
1.5.6.1 Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej w ca ym okresie trwania 
budowy. 
1.5.6.2 Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprz t 
przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
1.5.6.3 Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
1.5.6.4 Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako 
rezultat realizacji robót albo spowodowane przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materia y szkodliwe dla otoczenia 
1.5.7.1 Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie mog  by  stosowane do wykonania 
robót. 
1.5.7.2 Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym 
od dopuszczalnego, okre lonego stosownymi przepisami. 
1.5.7.3 Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na 
rodowisko. 

1.5.7.4  Materia y,  które  s  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zako czeniu  robót  ich  
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste, popio o- le) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania 
wymaga  technologicznych wbudowywania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 
1.5.7.5 W przypadku, w którym Wykonawca zastosowa  materia y zgodne ze specyfikacjami, natomiast ich 

ycie spowodowa o zagro enie dla rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
1.5.8 Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
1.5.8.1 Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie 
jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w 
czasie trwania budowy. 
1.5.8.2 Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na 
terenie budowy i powiadomi  Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu oraz w ciwych gestorów o 
zamiarze podj cia robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzw ocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i zainteresowanych gestorów sieci oraz b dzie z nimi 
wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
1.5.8.3 Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane jego dzia aniami uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiaj cego. 
1.5.8.4 W strefach niekorzystnego wp ywu prowadzonych robót, Wykonawca b dzie prowadzi  roboty w 
taki sposób, aby skutki jego dzia alno ci nie wp yn y na stan techniczny obiektów s siaduj cych z terenem 
budowy. 
1.5.8.5 Wykonawca podpisze dwustronne protoko y z w cicielami budynków, a Inspektor Nadzoru b dzie 
na bie co informowany o wszystkich tego typu umowach dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg 
wewn trznych. Inspektor Nadzoru a tak e Zamawiaj cy nie mog  ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie 

 one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. 
1.5.8.6 Je eli teren budowy oraz dróg transportowych przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, 
spowodowane jego dzia alno ci . W celu unikni cia nies usznych roszcze  odszkodowawczych ze strony 

cicieli nieruchomo ci, Wykonawca przed rozpocz ciem robót sporz dzi inwentaryzacj  i ocen  stanu 
technicznego budynków, studni, dróg dojazdowych le cych w bezpo rednim s siedztwie pasa drogowego 
oraz w strefie wp ywu drga  i innych skutków prowadzenia robót. 
1.5.8.7 Inspektor Nadzoru b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych z w cicielami 
nieruchomo ci dotycz cych korzystania z w asno ci i dróg wewn trznych. Inspektor Nadzoru a tak e 
Zamawiaj cy nie mog  ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie s  one sprzeczne z porozumieniami 
zawartymi w kontrakcie. 
1.5.8.8 W cenie ofertowej zostan  uj te wszystkie odszkodowania dla osób i instytucji, których zap ata 
wynika z realizacji robót. 
1.5.8.9 Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich dzia ek wraz z 
umowami i porozumieniami na których sk adowane b  materia y budowlane w tym grunty pozyskane z 
terenu budowy. 
1.5.8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za szkody wynik e z wykonania zaplanowanych prac na 
dzia kach nie b cych w asno ci  Skarbu Pa stwa. Przed rozpocz ciem prac budowlanych Wykonawca 
przedstawi porozumienie z w adaj cymi nieruchomo ciami, z którego b dzie wynika  zgoda na wykonanie 
prac budowlanych – dotyczy to wszystkich dzia ek z tzw. czasow  zaj to ci . W przypadku uszkodze  
uk adów drenarskich na dzia kach w cicieli nieruchomo ci Wykonawca jest zobowi zany do ich naprawy 
na w asny koszt. 
1.5.9 Inwentaryzacja istniej cych dróg i budynków 
1.5.9.1 Wykonawca jest zobowi zany do sporz dzenia inwentaryzacji stanu istniej cego budynków 
zlokalizowanych w pobli u terenu budowy, nara onych na oddzia ywanie robót. 
1.5.9.2 Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniej cych dróg 
publicznych znajduj cych si  w najbli szym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleg ci które s  
wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego przed rozpocz ciem 
robót i po ich zako czeniu. 
1.5.9.3 W ramach oceny nale y dokona  inwentaryzacji wszelkich uszkodze  nawierzchni (sp ka , kolein, 
prze omów, itd.), intensywno ci uszkodze  i zakresu ich wyst powania. Nieod czn  cz ci  tej 
dokumentacji b  zdj cia , skatalogowane w sposób nie budz cy w tpliwo ci co do momentu ich 
wykonania. 
1.5.9.4 Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez w ciwego zarz dc  drogi za zgodne ze 
stanem faktycznym. 
1.5.9.5 Wykonawca podpisze stosowne protoko y z zarz dcami tych dróg. Transport materia ów i 
wyposa enia mo e odbywa  si  po drogach, których stan zosta  zinwentaryzowany i potwierdzony. 
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1.5.9.6 Sposób naprawy zaistnia ych szkód zarówno w budynkach jak i na drogach publicznych 
wykorzystywanych do transportu technologicznego, jak równie  przeprowadzania objazdów dla ruchu 
publicznego przy realizacji robót, Wykonawca ustali z w ciwymi Zarz dcami. 
1.5.9.7 Wszystkie prace zwi zane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytu u likwidacji 
powsta ych szkód Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 
1.5.10 Ograniczenie obci  osi pojazdów 
1.5.10.1 Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. 
1.5.10.2 Wykonawca uzyska wszelkie niezb dne zezwolenia i uzgodnienia od w ciwych w adz co do 
przewozów nietypowych wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie 
powiadamia  Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu mo e 
poleci , aby pojazdy nie spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. 
1.5.10.3 Pojazdy powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony 
fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
1.5.11 Bezpiecze stwo i higiena pracy 
1.5.11.1 Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy. 
1.5.11.2 W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  
sanitarnych. 
1.5.11.3 Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 
1.5.11.4 Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  oddzielnej 
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie ofertowej. 
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót 
1.5.12.1 Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie wydane materia y i urz dzenia 

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu. 
1.5.12.2 Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadawalaj cym stanie przez ca y 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.12.3 Je li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po 
otrzymaniu takiego polecenia. 
1.5.12.4 W przypadku przerwania prac przez Wykonawc  do jego obowi zków nale y zabezpieczenie 
terenu budowy i robót w sposób nie powoduj cy utraty warto ci odebranych uprzednio prac budowlanych. 
1.5.13 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
1.5.13.1 Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i 
miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób s  zwi zane z 
wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas 
prowadzenia robót. 
1.5.13.2 Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z wykonywaniem robót i 
w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu o swoich dzia aniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 
1.5.13.3 Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki wynik e lub zwi zane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Kierownika 
Projektu. 
1.5.14 Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 
1.5.14.1 Je eli w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  
maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa  postanowienia 
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najnowszego wydania wzgl dnie poprawionego wydania powo anych norm i przepisów, o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. 
1.5.14.2 W przypadku kiedy powo ane normy i przepisy s  normami europejskimi lub odnosz  si  do 
konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub 
wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
1.5.14.3 Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez 
Wykonawc  i przed one Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.15 Wykopaliska 
1.5.15.1 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadaj ce cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to 
powinno skutkowa  wstrzymaniem robót ziemnych. Teren znaleziska nale y podda  ratowniczym 
badaniom archeologicznym. 
1.5.15.2 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno  
Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i 
post powa  zgodnie z jego poleceniami. 
1.5.15.3 Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, 
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie 
czasu wykonania robót oraz wysoko  kwoty, o które nale y zwi kszy  cen  ofertow . 
1.6 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiaj cego 
1.6.1 Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy sk ada si  z niezb dnych biur, laboratorium, instalacji, placów sk adowych oraz dróg 
dojazdowych i dróg wewn trznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót, przy uwzgl dnieniu 
potrzeb wykonawców. 
1.6.1.1 Urz dzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb dnych urz dze , 
instalacji, biur, laboratorium, dróg, placów i innych elementów 
1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwi zane z 

ytkowaniem zaplecza. 
1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni cie wszystkich urz dze  , biura, laboratorium, 
dróg, placów oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 
 
2. MATERIA Y 
2.1 ród a pochodzenia materia ów 
2.1.1 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materia ów, jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych, certyfikaty 
wzgl dnie deklaracje zgodno ci odpowiednio do zapisów w p.2.8 oraz próbki materia ów i wyrobów. 
2.1.2 Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y/wyroby z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 
2.1.3 Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y uzyskane z 
dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2 Pozyskiwanie materia ów miejscowych 
2.2.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie 
materia ów ze róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest 
zobowi zany dostarczy  Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
2.2.2 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie 
metod  wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, wydane przez organy 
administracji pa stwowej i samorz dowej. 
2.2.3 Obowi zki Wykonawcy 
Wykonawca: 
- ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów pochodz cych ze 
róde  miejscowych, 
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- ponosi wszelkie koszty z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy oraz inne koszty jakie oka  si  
potrzebne w zwi zku z dostarczeniem materia ów do robót, 
- powinien utrzymywa  porz dek na budowie tzn. humus oraz nadk ad czasowo zdj ty z terenu wykopów i 
miejsc pozyskania materia ów miejscowych uformowa  w ha dy, a nast pnie wykorzysta  przy zasypce i 
rekultywacji terenu po uko czeniu robót, 
- odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien wykorzysta  do robót lub odwie  na odk ad, odpowiednio do 
wymogów dokumentacji technicznej i wskaza  Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, 
- powinien eksploatowa  materia y zgodnie z regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze. 
- Wykonawca nie powinien prowadzi adnych wykopów na terenie budowy, poza tymi, które zosta y 
wyszczególnione w dokumentacji projektowej, z wyj tkiem tych wykopów, na które uzyska  pisemn  zgod  
Inspektora Nadzoru. 
2.3 Materia y/wyroby nie odpowiadaj ce wymaganiom 
2.3.1 Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy i 

one w miejscu, które zorganizuje staraniem w asnym Wykonawca. 
2.3.2 Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y/wyroby, 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z ich nieprzyj ciem, usuni ciem i niezap aceniem. 
2.4 Wariantowe stosowanie materia ów/wyrobów 
2.4.1 Je eli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mo liwo  wariantowego zastosowania 
materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed u yciem tego materia u/wyrobu albo w okresie d szym, je eli b dzie to 
wymagane z uwagi na wykonanie bada  wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 
2.4.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u/wyrobu nie mo e by  nast pnie zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
2.5 Przechowywanie i sk adowanie materia ów/wyrobów 
2.5.1 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y/wyroby do czasu, gdy b  one 
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci do 
robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
2.5.2 Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
2.6 Inspekcja wytwórni materia ów/wyrobów 
2.6.1 Wytwórnie materia ów/wyrobów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
2.6.2 Próbki materia ów/wyrobów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych 
kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci. 
2.6.3 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, b  zachowane 
nast puj ce warunki: 
a) Inspektor Nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materia ów/wyrobów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru b dzie mia  wolny dost p i w dowolnym czasie do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa 
si  produkcja materia ów/wyrobów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych miejscach. 
 
2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych 
2.7.1 Zgodnie z Ustaw  o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania zadania 
budowlanego do stosowania dopuszcza si  wy cznie: 
1. Wyroby posiadaj ce znak CE – bez ogranicze , 
2. Wyroby, które nie posiadaj  znaku CE – pod warunkiem gdy: 
- s  to wyroby b ce jednostkowymi w danym obiekcie budowlanym, wytworzone wed ug indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla których producent wyda  specjalne o wiadczenie o ich zgodno ci z t  
dokumentacj  oraz obowi zuj cymi przepisami. 
2.7.2 Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracj  
zgodno ci, nie mo e by  modyfikowany bez utraty wa no ci dokumentów dopuszczaj cych do 
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wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nale y uzyska  aprobat  techniczn  dla takiego 
wyrobu. 
2.7.3 Wyrób budowlany powinien zosta  dostarczony do laboratorium Zamawiaj cego. 
 
2.8 Materia y z rozbiórek 
2.8.1 Materia y pochodz ce z rozbiórek nadaj ce si  do przetworzenia na pe nowarto ciowy materia  do 
budowy dróg jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinków 
dróg, kostka brukowa itp. Wykonawca mo e wykorzystywa  jako materia  do celów budowlanych w ramach 
realizowanego zadania. Wykonawca uwzgl dni ten fakt w cenie wynagrodzenia za wykonanie prac na 
niniejszym zadaniu. Materia y, które uzna Zamawiaj cy za przydatne (wykorzystywane do celów 
utrzymaniowych np. p ytki chodnikowe) Wykonawca odwiezie na wskazany Obwód Drogowy. 
2.8.2 Materia y pochodz ce z rozbiórek, nie posiadaj ce pe nowarto ciowych w ciwo ci materia owych i 
nie nadaj ce si  do ponownego wykorzystania oraz inne materia y odpadowe Wykonawca usunie poza plac 
budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 
ze zm.). Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali rzeczywiste odleg ci odwozu materia ów na 
sk adowisko odpadów i uwzgl dni to w cenie ofertowej. 
2.8.3. Je eli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnie  z w cicielami sieci uzbrojenia terenu, 
elementy pochodz ce z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w 
miejsce uzgodnione przez Wykonawc  z odpowiednim w cicielem tych sieci na koszt w asny. Je eli ni 
zaistnieje adna z ww. okoliczno ci z materia em z rozbiórki nale y post powa  zgodnie z zasadami 
opisanymi powy ej. Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru i w ciciela sieci 
uzbrojenia terenu nie podlega odr bnej zap acie i jest zawarty w cenie ofertowej. 
 
3. SPRZ T 
3.1 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w specyfikacji, PZJ 
lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
3.2 W przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by  uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
3.3 Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika 
projektu. 
3.4 Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowo ci do pracy. Powinien by  on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. 
3.5 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
3.6 Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 
3.7 Je eli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. 
3.8 Wybrany sprz t po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez jego zgody. 
3.9 Sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy zostan  przez 
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Wykonawca 
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót niezb dnych dróg technologicznych i 
dojazdowych na terenie budowy. 
4.2 W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego dróg spoza pasa drogowego (publicznych i 
prywatnych) Wykonawca ma obowi zek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniej cych 
odcinków dróg i przedstawienie wyników Inspektorowi Nadzoru przed rozpocz ciem robót. Inwentaryzacj  
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dróg i uzgodnienie sposobu ich naprawy nale y dokona  wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy 
istniej cych dróg publicznych zniszczonych wskutek transportu materia ów przeznaczonych do budowy 
pokryje Wykonawca. 
4.3 Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umow . 
4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów technicznych. 

rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych dróg na 
koszt Wykonawcy. 
4.5 Wykonawca b dzie usuwa  na bie co na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiaj cym, 
dokumentacj  projektow , uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jako  zastosowanych 
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami specyfikacji, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2 Wykonawca b dzie prowadzi  roboty na podstawie w asnych technologii oraz w asnych metod realizacji 
robót, za które jest odpowiedzialny. 
5.3 Dla przyj tej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program 
Zapewnienia Jako ci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych. 
5.4 Podczas prac nale y zwróci  szczególn  uwag  na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 
przesuni cie punktów geodezyjnych, które podlegaj  ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i 
Kartograficzne. 
5.4 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora Nadzoru/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
5.5 Zastosowany sprz t, materia y, roboty i ich zabezpieczenie wynikaj ce z przyj tych rozwi za  
technicznych i technologicznych w ramach opracowa  Wykonawcy nie podlegaj  odr bnej op acie; 
wszystkie koszty z tego tytu u nale y uj  w cenie ofertowej. 
5.6 Wykonawca jest zobowi zany do uzyskania umowy u yczenia gruntów w przypadku konieczno ci 
wej cia na tereny dzia ek, nie b cych we w adaniu Zamawiaj cego, jak równie  ponoszenia op at za 
dzier aw  tego terenu. 
5.7 Przed przyst pieniem do robót nale y wykona  przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 
urz dze  obcych. W przypadku ich wyst pienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urz dzenia na 
czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego w cicielem oraz wykonana wszelkie czynno ci z tym 
zwi zane. 
5.8 Wykonawca powinien powiadomi  w cicieli urz dze  w terminie 21 dni przed przyst pieniem do 
robót zwi zanych z usuni ciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodoci gowych, 
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytu u nie podlegaj  odr bnej zap acie i nale y je uj  w 
cenie ofertowej. Wykonawca sporz dzi niezb dne harmonogramy prze cze  istniej cych mediów i uzgodni 
je z odbiorcami (zak ady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytu u nie podlegaj  odr bnej zap acie i 
nale y je uj  w cenie ofertowej. 
5.9. Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z w cicielami tych urz dze  i z Inspektorem 
Nadzoru, wszelkie reklamy, bilbordy ( cznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytu u Wykonawca ujmie 
w cenie ofertowej. 
5.10. Wykonawca przed przyst pieniem do robót zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z 
okolicznymi Parafiami oraz z Inspektorem Nadzoru obiekty kultu religijnego (np. kapliczki) - w przypadku ich 
wyst powania. Koszty z tego tytu u Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 
5.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora Nadzoru. 
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5.12 Nast pstwa b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostan  
poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 
5.13 Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i 
elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty wyst puj ce 
przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych, jak 
równie  inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 
5.14 Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w 
czasie okre lonym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod gro  wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Program Zapewnienia Jako ci (PZJ). 
6.1.1 Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika 
projektu „Program zapewnienia jako ci” w którym przedstawi zamierzony sposób realizacji robót, 
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
6.1.2 W przypadku, gdy prowadzone roboty nale  do rodzaju robót stwarzaj cych szczególnie zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowi zek 
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpocz ciem robót odpowiedniego planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ). 
6.1.3 Program Zapewnienia Jako ci powinien zawiera : 
a) Cz  ogóln  opisuj : 
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- system (sposób oraz procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru /Kierownikowi projektu. 
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
b) Cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w 
mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 
lepiszczy kruszyw, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
- sposób i procedur  pomiarów i bada  tj. rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz dze , itp. prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jako ci robót 
6.2.1 Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  
za on  jako  robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. 
6.2.2 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz wykonanych 
robót. 
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6.2.3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu mo e za da  od 
Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu przedstawienia, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 
6.2.4 Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST, 
6.2.5 Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci zosta y okre lone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych; w przypadkach w których nie zosta o to okre lone Inspektor 
Nadzoru/Kierownik projektu ustali zakres kontroli. 
6.2.6 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie 
stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i 
odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada . 
6.2.7 Na danie, Inspektor Nadzoru b dzie mie  dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
6.2.8 Inspektor Nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o ewentualnych 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. 
6.2.9 W przypadku stwierdzenia powa nych niedoci gni , które mog  wp yn  na wyniki bada  Inspektor 
Nadzoru wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy 
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jako  tych materia ów. 
6.2.10 Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem oraz prowadzeniem bada  materia ów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
6.3.1 Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 
6.3.2 Ogólne wymagania dotycz ce pobierania próbek: 
· Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczane przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru, 
· Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora Nadzoru b  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
· Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, 
które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. 
· Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca – w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty pokrywa Zamawiaj cy. 
6.4 Badania i pomiary 
6.4.1 Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
6.4.2 Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
6.4.3 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
 
6.5 Raporty z bada  
6.5.1 Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jaj 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w Programie Zapewnienia Jako ci. 
6.5.2 Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu 
6.6.1 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów powinien udzieli  mu 
niezb dnej pomocy. 
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6.6.2 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu dokonuj  weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawc , poprzez swoje badania (kontrolne), oceniana jest zgodno  materia ów i robót z 
wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników bada  kontrolnych jak i wyników bada  dostarczonych 
przez Wykonawc . 
6.6.3 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania 
niezale nie od Wykonawcy. 
6.6.4 W przypadku wyników niezadawalaj cych Inspektor Nadzoru musi oprze  si  wy cznie na badaniach 
kontrolnych przy ocenie zgodno ci materia ów oraz robót - z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami. 
6.6.5 Inspektor Nadzoru mo e zleci  przeprowadzenie bada  powtórnych lub dodatkowych niezale nemu 
laboratorium; w takim przypadku ca kowite koszty bada  powtórnych lub dodatkowych ponosi 
Wykonawca. 
 
6.7 Podstawy dopuszczenia materia ów do robót drogowych 
6.7.1 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 
1. Certyfikat wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
- normami europejskimi PN – EN, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1 i które spe niaj  
wymagania specyfikacji. 
6.7.2 W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia 
dostarczona do robót powinna posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
6.7.3 Wyroby przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada  kontrolnych. Kopie tych wyników b  dostarczone przez Wykonawc  
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
6.8.8.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 
6.8.8.2 Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
6.8.8.3 Zapisy w dzienniku budowy musz  by  dokonywane na bie co i dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, 
6.8.8.4 Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego wykonania, podpisem osoby która 
dokona a wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego), 
6.8.8.5 Zapisy musz  by  czytelne, w porz dku chronologicznym, wpisy powinny by  bez przerw. 
6.8.8.6 Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
6.8.8.7 Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat  uzgodnienia PZJ i harmonogramu robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn, 
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz cz ciowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz ce pomiarów geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych bada  z podaniem 
kto je przeprowadza , 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
- inne wa ne informacje o przebiegu robót. 
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6.8.8.8 Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy b  przed one 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si , 
6.8.8.9 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
6.8.8.10 Wpis do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si ; projektant nie 

c stron  zawartej umowy nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 
6.8.9 Ksi ga obmiarów 
6.8.9.1 Rejestr obmiarów stanowi element pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 
elementów robót. 
6.8.9.2 Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w 
kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów. 
6.8.10 Dokumenty laboratoryjne 
6.8.10.1 Dokumenty laboratoryjne stanowi : dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci, certyfikaty 
zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze, wyniki bada  kontrolnych, 
badania typu, 
6.8.10.2 Gromadzenie dokumentów laboratoryjnych nast powa  powinno w formie uzgodnionej w PZJ, 
6.8.10.3 Dokumenty laboratoryjne stanowi  za czniki do odbioru robót i powinny by  udost pniane na 
ka de yczenie Inspektora Nadzoru. 
6.8.11 Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych w pkt. 6.8.10 nast puj ce dokumenty: 
a) Pozwolenie na budow  (ZRID) 
b) Protoko y przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) Protoko y odbioru robót, 
e) Protoko y z narad i ustale , 
f) Korespondencj . 
6.8.12 Przechowywanie dokumentów budowy 
6.8.12.1 Dokumenty budowy musz  by  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
6.8.12.2 Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w 
formie przewidzianej prawem. 
6.8.12.3 Wszelkie dokumenty budowy b  dost pne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
7.1.1 Obmiar robót okre la  powinien faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.1.2 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru – co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
7.1.3 Wyniki obmiaru powinny by  wpisywane do ksi ki obmiarów; jakikolwiek b d lub przeoczenie w 
ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
7.1.4 Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz stotliwo ci  wymagan  w celu miesi cznych 

atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc  i Inspektora Nadzoru. 
7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
7.2.1 D ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo, 
wzd  linii osiowej. 
7.2.2 Je eli SST nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  przemno ona przez 
redni przekrój. 

7.2.3 Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo b  wyra one w tonach lub w kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami SST. 
7.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
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7.3.1 Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru b  zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
7.3.2 Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . W przypadku kiedy urz dzenia 
wymagaj  legalizacji Wykonawca uzyska stosowne wiadectwa. 
7.3.3 Wszelkiego rodzaju urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, 
przez ca y okres trwania robót. 
7.4 Wagi i zasady wa enia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce wymaganiom specyfikacji 
technicznych. Nast pnie Wykonawca utrzymywa  b dzie to wyposa enie, zapewniaj c zachowanie 
dok adno ci wed ug norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
7.5.1 Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem robót, a tak e w 
przypadku wyst powania przerwy w robotach: 
- obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w trakcie ich wykonywania, 
- obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem, 
- roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia b  wykonywane w sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
7.5.2 Wykazy skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie 
oddzielnego za cznika do Rejestru pomiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegaj  nast puj cym etapom 
odbioru: 
a) Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) Odbiór cz ciowy, 
c) Odbiór ostateczny, 
d) Odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
8.2.1 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
8.2.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.2.3 Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru; odbiór b dzie przeprowadzony bezzw ocznie, nie 
pó niej ni  3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
8.2.4 Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.5 Nie dopuszcza si  do dokonania odbioru robót w przypadku wyst pienia wad i usterek maj cych 
wp yw na jako  wykonanych robót i pó niejsz  negatywn  prac  konstrukcji w okresie eksploatacji. W 
takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich stara  celem likwidacji tych wad i 
poprawy jako ci robót na w asny koszt. 
8.2.6 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, e zaistnia e wady i usterki nie maj  istotnego wp ywu 
na ogóln  jako  wykonanych robót mo e dopu ci  do odbioru robót pod warunkiem dokonania 
odpowiednich potr ce  z tytu u ich wyst powania. 
8.3 Odbiór cz ciowy 
8.3.1 Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. 
8.3.2 Odbioru cz ciowego dokonuje si  wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 
8.4.1.1 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo ci, jako ci i warto ci. 
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8.4.1.2 Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego powinna zosta  stwierdzona 
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie Inspektora 
Nadzoru, 
8.4.1.3 Odbiór ostateczny nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia robót, 
8.4.1.4 Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego, w obecno ci Inspektora 
Nadzoru, Kierownika projektu i Wykonawcy. 
8.4.1.5 Komisja dokona oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  oraz zapisami w 
specyfikacjach. 
8.4.1.6 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych 
Komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, 
8.4.1.7 W przypadku stwierdzenia przez Komisj , e jako  wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacj  projektow  z uwzgl dnieniem 
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpiecze stwo ruchu, Komisja 
dokona potrace , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych 
w dokumentach kontraktowych. 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
8.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru 
ostatecznego robót, sporz dzony wed ug wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
8.4.2.2 Wykonawca zobowi zany jest do przygotowania nast puj cych dokumentów: 
1. Dokumentacj  projektow  podstawow  z wniesionymi zmianami oraz dokumentacj  dodatkow , je eli 
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2. Dokumentacj  powykonawcz  w odpowiedniej ilo ci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej, 
3. Szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupe niaj ce oraz zamienne), 
4. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne, 
5. Dzienniki budowy i ksi gi obmiarów (orygina y), 
6. Wyniki bada  i pomiarów kontrolnych, 
7. Deklaracje zgodno ci i certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów (zgodnie z SST i PZJ), 
8. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów, 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. prze enie linii telefonicznych, 
energetycznych, gazowych, o wietlenia) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom 
urz dze , 
10. Geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopie mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
12. Sprawozdanie kierownika budowy z o wiadczeniem o zako czeniu robót, 
13. Protoko y odbiorów cz ciowych i robót zanikaj cych. 
8.4.2.3 W przypadku, gdy wed ug Komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
8.4.2.4 Wszystkie zarz dzone przez Komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego; termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 
 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
8.5.1 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 
8.5.2 Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI  
9.1 Ustalenia ogólne 
9.1.1 Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow  
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
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9.1.2 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstawa p atno ci jest kwot  podan  przez 
Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 
9.1.3 Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty i w dokumentacji 
projektowej. 
9.1.4 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
- warto  u ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami towarzysz cymi, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych wyst pi  w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nale y dolicza  
podatku VAT. 
9.1.5 Koszty po rednie 
W kosztach po rednich Wykonawca powinien uwzgl dni  nast puj ce koszty oko o inwestycyjne: 
- koszty projektu – dokumentacji powykonawczej, 
- koszty ewentualnego urz dzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, 
- koszty ustawienia, utrzymania i demonta u urz dze  zabezpieczaj cych plac budowy, wiate  
ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, 
-koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji 
przewi zek, objazdów, przejazdów i oznakowania czasowej organizacji ruchu, 
- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków nara onych na oddzia ywanie robót oraz 
napraw  wyrz dzonych szkód, 
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpiecze , 
- koszty ewentualnej ochrony saperskiej terenu robót. Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku 
VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych t  pozycja 
kosztorysow , z wyj tkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST D-M-00-00-00 
Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w niniejszej 
specyfikacji D-M-00-00-00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Wykonawca jest zobowi zany do dostosowania projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do przyj tej 
technologii i harmonogramu robót oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez w ciwy organ i 
administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi 
Wykonawca. Po stronie Wykonawcy le y równie  spe nienie roszcze  osób i podmiotów, które w zwi zku z 
wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznaj  jakiegokolwiek 
uszczerbku. 
9.3.1 Koszt wykonania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów 
i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem 
ewentualnych zmian 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu, 
c) ewentualn  budow  dróg dojazdowych, innych urz dze  i obiektów lub remont istniej cych dróg w 
zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego, 
d) op aty za dzier aw  i u ytkowanie terenu, 
e) przygotowanie terenu, 
f) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, barier, oznakowa  i drena u, 
g) tymczasowe zabezpieczenie lub przebudow  urz dze  obcych. Powy sze koszty Wykonawca uwzgl dni 
w cenie ofertowej. 
9.3.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, poziomych, 
barier i wiate , 
b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. Powy sze koszty Wykonawca uwzgl dni w cenie ofertowej. 
9.3.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów oraz koszt organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Powy sze koszty Wykonawca uwzgl dni w cenie 
ofertowej. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz.290 r. z pó niejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach-D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r. Dz. U. 
Nr 185 poz. 1243 z 2010 r. 
3. Ustawa z dnia 20.04.2001 r. – O zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r. 
4. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. Nr 30 poz. 163  
5. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – o drogach publicznych – Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r. 
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony rodowiska- Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr 129 
poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. 
7. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 128. 
8. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. -  O ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.;  Dz. U. nr 151 poz. 
1220 z 2009 r. 
9. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. – O ochronie gruntów rolnych i le nych – Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. 
U. nr 121 poz. 1226 z 2004 r. 
10. Rozporz dzenie MISWiA z dnia 31.07.2002 r. – W sprawie znaków i sygna ów drogowych- Dz. U. Nr 170 
poz. 1393 z 2002 r. 
11. Rozporz dzenie M  z dnia 24.07.2006 r. W sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu 
cieków do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego – Dz. U. 

Nr 137 poz. 984 z 2006 r. 
12. Rozporz dzenie MI z dnia 18 lutego 2016 r. – W sprawie szczegó owych warunków zarzadzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzeniem 
13. Rozporz dzenia MI z dnia 26.06.2002 r. – W sprawie dziennika budowy, monta u oraz rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej – Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r. 
14. Rozporz dzenia MI z dnia 08.11.2004 r. – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r. 
15. Rozporz dzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 r. – W sprawie rodzaju i zakresu opracowa  geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 
1995 r. 
16. Rozporz dzenie MI z dnia 06.02.2003 r. – W sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
17. Rozporz dzenie MI z dnia 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. 
18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pó niejszymi zmianami). 
19. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta u 
oraz rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). 
20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460) 
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