D-M-00-00-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t drogowych dla zadania: Naprawa uszkodzen obiektu mostowego nad ciekiem wodnym
»Mierzawa" w miejscowosci Wierzbica w km 22+215 drogi powiatowej nr K1198.

1.2 Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanit i realizacji robét na drogach krajowych.

1.3 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi opracowanymi dla poszczegélnych asortymentow robét. W przypadku braku
ogoblnej specyfikacji dla danego asortymentu robot, ustalenia dotycza réwniez SST sporzadzanych
indywidualnie.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla drogowa — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa albo jego czes¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.2 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni, wzglednie odsuniety od jezdni, przeznaczony dla ruchu
pieszych.

1.4.3 Dtugosé mostu — odlegtosé pomiedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych — odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

1.4.4 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.
1.4.6 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.7 Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkods terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.8 Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w umowie wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

1.4.9 Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14 Korpus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu, ktéry jest ograniczony korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16 Ksiega (Rejestr) obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i innych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
autoryzacji przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
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1.4.17 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz
wykonanych robot.

1.4.18 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.19 Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej oraz ruchu
pieszego.

1.4.20 Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22 Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24 Odpowiednia zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz krzewdw; pas drogowy moze obejmowac rowniez teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch pojazdéw na drodze.

1.4.26 Pobocze - cze$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.28 Podtoze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podtoza lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszone w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29 Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu — w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31 Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podtuznym istniejgcego potaczenia.

1.4.32 Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp.

1.4.34 Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat cigg pieszy itp.

1.4.35 Przetargowa dokumentacja przetargowa - czes¢ dokumentacji przetargowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego; moze sktadac sie z petnej sciany stupéw i innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.37 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38 Rozpietosé teoretyczna - odlegtosé pomiedzy punktami podparcia (tozyskami) przesta mostowego.
1.4.39 Szerokosé catkowita obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmujgca catkowita szerokosé¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.40 Szerokos$é uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéow ruchu oraz szerokosé¢ chodnikbw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41 Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.42 Teren budowy - teren udostepniony przez Zmawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
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1.4.43 Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44 Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45 Zadanie budowlane - czes$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz
ochronga budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte na budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.1.1 Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktdéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet specyfikaciji.

1.5.1.2 Dane dotyczace osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z wtasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
gtowne trasy.

1.5.1.2 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych —
do chwili odbioru ostatecznego robot.

1.5.1.3 Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona m.in. nastepujace opracowania:

1.5.2.1 Dokumentacja projektowa do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca robot wtasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg w 3 egz. — w
wersji papierowej i w 3 egz. —w wersji elektronicznej na CD.

Projekt powykonawczy (PP) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po realizacji zadania. W
szczegolnosci projekt powykonawczy sporzgdzony w 3 egz.- w wersji papierowej i 3 egz. w wers;ji
elektronicznej powinien zawieraé:

- komplet zaktualizowanych materiatéw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

- dokumenty ewidencyjne dla dr6g, obiektéw mostowych, przepustow

1.5.2.2 Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowig wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami

1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig integralng czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w chociaz jednym z tych dokumentdw sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

1.5.3.2 Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub niejasnosci w dokumentach kontraktowych, a o
ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmuje decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3.3 W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu z rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami.

1.5.3.4 Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowig wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.5 Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnosé¢ z wymaganiami, natomiast
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.6 W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowsg lub SST
i bedzie to miato wptyw na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
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W przypadku robot o charakterze inwestycyjnym obowiazujg nastepujace zalecenia:

1.5.4.1 Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
1.5.4.2 W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru /Kierownikiem projektu.

1.5.4.3 Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu.

1.5.4.4 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
w cene ofertowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1.5.5.1 Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Srodowiskowej oraz w zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

1.5.5.2 W okresie trwania budowy i wykoriczania robot Wykonawca powinien:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wystepujacych zastoisk wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5.3 Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru .

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.6.1 Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie trwania
budowy.

1.5.6.2 Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.6.3 Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.5.6.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.7.1 Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonania
robaot.

1.5.7.2 Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego stosownymi przepisami.

1.5.7.3 Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

1.5.7.4 Materiaty, ktére sy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowywania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji parnstwowe;.
1.5.7.5 W przypadku, w ktérym Wykonawca zastosowat materiaty zgodne ze specyfikacjami, natomiast ich
uzycie spowodowato zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1.5.8.1 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

1.5.8.2 Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu oraz wtasciwych gestoréw o
zamiarze podjecia robét. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i zainteresowanych gestorow sieci oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8.3 Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych przekazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

1.5.8.4 W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca bedzie prowadzit roboty w
taki sposob, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z terenem
budowy.

1.5.8.5 Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami budynkéw, a Inspektor Nadzoru bedzie
na biezaco informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z witasnosci i drog
wewnetrznych. Inspektor Nadzoru a takze Zamawiajacy nie moga ingerowac w takie porozumienia, o ile nie
s3 One sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie.

1.5.8.6 Jezeli teren budowy oraz drég transportowych przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowsa,
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot sporzadzi inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego budynkdw, studni, drog dojazdowych lezacych w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego
oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkow prowadzenia robot.

1.5.8.7 Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych z wtascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Inspektor Nadzoru a takze
Zamawiajacy nie moga ingerowaé¢ w takie porozumienia, o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami
zawartymi w kontrakcie.

1.5.8.8 W cenie ofertowej zostang ujete wszystkie odszkodowania dla oséb i instytucji, ktorych zaptata
wynika z realizacji robot.

1.5.8.9 Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich dziatek wraz z
umowami i porozumieniami na ktorych sktadowane bedg materiaty budowlane w tym grunty pozyskane z
terenu budowy.

1.5.8.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za szkody wynikte z wykonania zaplanowanych prac na
dziatkach nie bedacych wtasnoscig Skarbu Panstwa. Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca
przedstawi porozumienie z wtadajgcymi nieruchomosciami, z ktérego bedzie wynika¢ zgoda na wykonanie
prac budowlanych — dotyczy to wszystkich dziatek z tzw. czasowa zajetoscig. W przypadku uszkodzen
uktaddw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na wiasny koszt.

1.5.9 Inwentaryzacja istniejacych drég i budynkéw

1.5.9.1 Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcego budynkow
zlokalizowanych w poblizu terenu budowy, narazonych na oddziatywanie robo6t.

1.5.9.2 Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drdg
publicznych znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktdre sg
wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed rozpoczeciem
robét i po ich zakonczeniu.

1.5.9.3 W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan, kolein,
przetoméw, itd.), intensywnosci uszkodzen i zakresu ich wystepowania. Nieodtagczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia , skatalogowane w spos6b nie budzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania.

1.5.9.4 Dane inwentaryzacyjne Wykonawca potwierdzi przez wtasciwego zarzadce drogi za zgodne ze
stanem faktycznym.

1.5.9.5 Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzadcami tych drdg. Transport materiatow i
wyposazenia moze odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.
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1.5.9.6 Sposéb naprawy zaistniatych szkod zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych
wykorzystywanych do transportu technologicznego, jak réwniez przeprowadzania objazdéw dla ruchu
publicznego przy realizacji robot, Wykonawca ustali z wtasciwymi Zarzadcami.

1.5.9.7 Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji
powstatych szk6d Wykonawca ujmie w cenie ofertowe;.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

1.5.10.1 Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10.2 Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozéw nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamia¢ Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10.3 Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.11.1 Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5.11.2 W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.5.11.3 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11.4 Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie rob6t

1.5.12.1 Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie wydane materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.12.2 Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12.3 Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia.

1.5.12.4 W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkéw nalezy zabezpieczenie
terenu budowy i robét w sposéb nie powodujacy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

1.5.13.1 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe (lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

1.5.13.2 Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i
w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13.3 Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
Projektu.

1.5.14 Rbwnowaznos$é norm i zbioréw przepisbw prawnych

1.5.14.1 Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
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najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.5.14.2 W przypadku kiedy powotane normy i przepisy sa normami europejskimi lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.14.3 Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.15 Wykopaliska

1.5.15.1 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajace cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to
powinno skutkowaé¢ wstrzymaniem robot ziemnych. Teren znaleziska nalezy podda¢ ratowniczym
badaniom archeologicznym.

1.5.15.2 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15.3 Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot oraz wysokos¢ kwoty, o ktére nalezy zwiekszy¢ cene ofertowa.

1.6 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego

1.6.1 Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych biur, laboratorium, instalacji, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i drég wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt, przy uwzglednieniu
potrzeb wykonawcow.

1.6.1.1 Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drog, placow i innych elementéw

1.6.1.2 Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem zaplecza.

1.6.1.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzgdzer , biura, laboratorium,
drég, placow oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta pochodzenia materiatow

2.1.1 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty
wzglednie deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapiséw w p.2.8 oraz probki materiatéw i wyrobow.

2.1.2 Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zr6dfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty/wyroby z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

2.2.1 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

2.2.2 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowe;.

2.2.3 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca:

- ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze
zrodet miejscowych,
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- ponosi wszelkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy oraz inne koszty jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét,

- powinien utrzymywac porzadek na budowie tzn. humus oraz nadktad czasowo zdjety z terenu wykopow i
miejsc pozyskania mat riatdbw miejscowych uformowac¢ w hatdy, a nastepnie wykorzysta¢ przy zasypce i
rekultywacji terenu po wkornczeniu robét,

- odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien wykorzysta¢ do rob6t lub odwiezé na odktad, odpowiednio do
wymogow dokumentacji technicznej i wskazan Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

- powinien eksploatowac¢ materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

- Wykonawca nie powinien prowadzi¢ zadnych wykopéw na terenie budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem tych wykopdw, na ktére uzyskat pisemna zgode
Inspektora Nadzoru.

2.3 Materiaty/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

2.3.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu, ktore zorganizuje staraniem wtasnym Wykonawca.

2.3.2 Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatbw/wyrobow

2.4.1 Jezeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie dtuiszym, jezeli bedzie to
wymagane z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

2.4.2 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze by¢ nastepnie zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow/wyrobéw

2.5.1 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty/wyroby do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.5.2 Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Inspekcja wytwaérni materiatdw/wyrobow

2.6.1 Wytwornie materiatdw/wyrobow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkciji z wymaganiami.

2.6.2 Probki materiatéw/wyrobdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.6.3 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspOtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw/wyrobow w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep i w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw/wyrobdw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7 Stosowanie wyrob6w budowlanych

2.7.1 Zgodnie z Ustawg 0 wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania zadania
budowlanego do stosowania dopuszcza sie wytgcznie:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:

- 53 to wyroby bedace jednostkowymi w danym obiekcie budowlanym, wytworzone wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérych producent wydat specjalne oswiadczenie o ich zgodnosci z tg
dokumentacja oraz obowigzujgcymi przepisami.

2.7.2 Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze byé modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
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wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.
2.7.3 Wyréb budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium Zamawiajgcego.

2.8 Materiaty z rozbidrek

2.8.1 Materiaty pochodzace z rozbioérek nadajace sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat do
budowy drog jak np. destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinkdw
drog, kostka brukowa itp. Wykonawca moze wykorzystywac jako materiat do celéw budowlanych w ramach
realizowanego zadania. Wykonawca uwzgledni ten fakt w cenie wynagrodzenia za wykonanie prac na
niniejszym zadaniu. Materiaty, ktére uzna Zamawiajacy za przydatne (wykorzystywane do celéw
utrzymaniowych np. ptytki chodnikowe) Wykonawca odwiezie na wskazany Obwéd Drogowy.

2.8.2 Materiaty pochodzace z rozbidrek, nie posiadajace petnowartosciowych wtasciwosci materiatowych i
nie nadajace sie do ponownego wykorzystania oraz inne materiaty odpadowe Wykonawca usunie poza plac
budowy przy przestrzeganiu zapisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.). Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw na
sktadowisko odpaddw i uwzgledni to w cenie ofertowe;.

2.8.3. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnier z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wtasny. Jezeli ni
zaistnieje zadna z ww. okolicznosci z materiatem z rozbiorki nalezy postepowaé zgodnie z zasadami
opisanymi powyzej. Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru i wtasciciela sieci
uzbrojenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie ofertowej.

3. SPRZET

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji, PZJ
lub w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

3.2 W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

3.3 Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacjach i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

3.4 Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.5 Wpykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.6 Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

3.7 Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

3.8 Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu nie moze by¢ pozniegj
zZmieniany bez jego zgody.

3.9 Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkO6w umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy.

4.2 W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég spoza pasa drogowego (publicznych i
prywatnych) Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych
odcinkéw drdg i przedstawienie wynikow Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem rob6t. Inwentaryzacje
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drog i uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspo6lnie z administratorami drég. Koszty naprawy
istniejacych drog publicznych zniszczonych wskutek transportu materiatdbw przeznaczonych do budowy
pokryje Wykonawca.

4.3 Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umowa.

4.4 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spetniajagce tych warunkdw moga byé¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych drég na
koszt Wykonawcy.

4.5 Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
dokumentacjg projektowa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie wtasnych technologii oraz wtasnych metod realizacji
robot, za ktore jest odpowiedzialny.

5.3 Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych.

5.4 Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie Ustawy prawo geodezyjne i
Kartograficzne.

5.4 Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.5 Zastosowany sprzet, materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie;
wszystkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w cenie ofertowe;.

5.6 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dziatek, nie bedacych we wiadaniu Zamawiajacego, jak réwniez ponoszenia optat za
dzierzawe tego terenu.

5.7 Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzadzenia na
czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym
Zwigzane.

5.8 Wykonawca powinien powiadomié¢ wtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystapieniem do
robét zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociggowych,
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujaé w
cenie ofertowej. Wykonawca sporzadzi niezbedne harmonogramy przetaczen istniejgcych mediéw i uzgodni
je z odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy je uja¢ w cenie ofertowej.

5.9. Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z Inspektorem
Nadzoru, wszelkie reklamy, bilbordy (tgcznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu Wykonawca ujmie
w cenie ofertowej.

5.10. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z
okolicznymi Parafiami oraz z Inspektorem Nadzoru obiekty kultu religijnego (np. kapliczki) - w przypadku ich
wystepowania. Koszty z tego tytutu Wykonaweca ujmie w cenie ofertowej.

5.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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5.12 Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.13 Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych, jak
réwniez inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

5.14 Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.1.1 Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu ,Program zapewnienia jakosci” w ktorym przedstawi zamierzony sposéb realizacji robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.1.2 W przypadku, gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajacych szczegolnie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126), Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia w terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robét odpowiedniego planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ).

6.1.3 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) Czesc 0goIng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- system (sposob oraz procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru /Kierownikowi projektu.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) Czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw, itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan tj. rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp. prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

6.2.1 Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.

6.2.2 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatébw oraz wykonanych
robot.
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6.2.3 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
6.2.4 Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST,

6.2.5 Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych; w przypadkach w ktérych nie zostato to okreslone Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu ustali zakres kontroli.

6.2.6 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2.7 Na zadanie, Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.2.8 Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o ewentualnych
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

6.2.9 W przypadku stwierdzenia powaznych niedociggnie¢, ktére moga wptynaé na wyniki badan Inspektor
Nadzoru wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

6.2.10 Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem oraz prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

6.3.1 Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
6.3.2 Ogdblne wymagania dotyczace pobierania prébek:

- Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru,

- Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,

- Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

- Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca — w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

6.4 Badania i pomiary

6.4.1 Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

6.4.2 Przed przystgpieniem do pomiarbw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4.3 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

6.5 Raporty z badan

6.5.1 Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jaj
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.5.2 Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

6.6.1 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
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6.6.2 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu dokonuja weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez swoje badania (kontrolne), oceniana jest zgodnos¢ materiatdw i robot z
wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan kontrolnych jak i wynikow badar dostarczonych
przez Wykonawce.

6.6.3 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy.

6.6.4 W przypadku wynikow niezadawalajacych Inspektor Nadzoru musi oprze¢ sie wytacznie na badaniach
kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatow oraz robdt - z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami.
6.6.5 Inspektor Nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie badan powt6rnych lub dodatkowych niezaleznemu
laboratorium; w takim przypadku catkowite koszty badarn powtérnych lub dodatkowych ponosi
Wykonawca.

6.7 Podstawy dopuszczenia materiatdw do robét drogowych

6.7.1 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- normami europejskimi PN — EN, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja
wymagania specyfikacji.

6.7.2 W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét powinna posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.7.3 Wyroby przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan kontrolnych. Kopie tych wynikdw beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

6.8.8.1 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

6.8.8.2 Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

6.8.8.3 Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

6.8.8.4 Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra
dokonata wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego),

6.8.8.5 Zapisy muszg by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, wpisy powinny by¢ bez przerw.

6.8.8.6 Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.8.8.7 Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date uzgodnienia PZJ i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace pomiaréw geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne wazne informacje o przebiegu robét.
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6.8.8.8 Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

6.8.8.9 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.8.10 Wpis do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie; projektant nie
bedac strong zawartej umowy nie ma uprawnier: do wydawania polecers Wykonawcy robot.

6.8.9 Ksiega obmiarow

6.8.9.1 Rejestr obmiaréw stanowi element pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

6.8.9.2 Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.8.10 Dokumenty laboratoryjne

6.8.10.1 Dokumenty laboratoryjne stanowia: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych,
badania typu,

6.8.10.2 Gromadzenie dokumentdw laboratoryjnych nastepowaé powinno w formie uzgodnionej w PZJ,
6.8.10.3 Dokumenty laboratoryjne stanowig zataczniki do odbioru robot i powinny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.11 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 6.8.10 nastepujace dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe (ZRID)

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencje.

6.8.12 Przechowywanie dokumentow budowy

6.8.12.1 Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.8.12.2 Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

6.8.12.3 Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robo6t

7.1.1 Obmiar robét okresla¢ powinien faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2 Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru — co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.1.3 Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisywane do ksigzki obmiardw; jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukorczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru.

7.1.4 Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang w celu miesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

7.2.1 Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej.

7.2.2 Jezeli SST nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ przemnozona przez
sredni przekrdj.

7.2.3 llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo bedg wyrazone w tonach lub w kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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7.3.1 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7.3.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. W przypadku kiedy urzadzenia
wymagaja legalizacji Wykonawca uzyska stosowne swiadectwa.

7.3.3 Wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
przez caty okres trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom specyfikacji
technicznych. Nastepnie Wykonawca utrzymywaé bedzie to wyposazenie, zapewniajac zachowanie
doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

7.5.1 Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania przerwy w robotach:

- obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w trakcie ich wykonywania,

- obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

- roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
7.5.2 Wykazy skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru pomiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalern odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbidr czesciowy,

¢) Odbidr ostateczny,

d) Odbi6r pogwarancyjny.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2.2 Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.2.3 Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru; odbiér bedzie przeprowadzony bezzwtocznie, nie
pézniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

8.2.4 Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami.

8.2.5 Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru rob6t w przypadku wystgpienia wad i usterek majacych
wptyw na jakos¢ wykonanych robét i pdzniejsza negatywng prace konstrukcji w okresie eksploatacji. W
takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i
poprawy jakosci robot na wiasny koszt.

8.2.6 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie maja istotnego wptywu
na ogolng jakos¢ wykonanych robdét moze dopusci¢ do odbioru robét pod warunkiem dokonania
odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3 Odbidr czesciowy

8.3.1 Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

8.3.2 Odbioru czesciowego dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4 Odbior ostateczny robo6t

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

8.4.1.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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8.4.1.2 Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna zostaé stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru,

8.4.1.3 Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorczenia robat,

8.4.1.4 Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Kierownika projektu i Wykonawcy.

8.4.1.5 Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa oraz zapisami w
specyfikacjach.

8.4.1.6 W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

8.4.1.7 W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

8.4.2.1 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4.2.2 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujacych dokumentow:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa z wniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Dokumentacje powykonawcza w odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej,

3. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupetniajace oraz zamienne),

4. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,

5. Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaty),

6. Wyniki badar i pomiaréw kontrolnych,

7. Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow (zgodnie z SST i PZJ),

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych,
energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

12. Sprawozdanie kierownika budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu robét,

13. Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajacych.

8.4.2.3 W przypadku, gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

8.4.2.4 Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego; termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

8.5.1 Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.5.2 Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogblne

9.1.1 Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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9.1.2 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest kwotg podang przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9.1.3 Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty i w dokumentacji
projektowe;j.

9.1.4 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢
podatku VAT.

9.1.5 Koszty posrednie

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié nastepujace koszty okoto inwestycyjne:

- koszty projektu — dokumentacji powykonawczej,

- koszty ewentualnego urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

- koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, swiatet
ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia,

-koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji
przewiazek, objazdow, przejazdow i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

- koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robét oraz
naprawe wyrzadzonych szkod,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

- koszty ewentualnej ochrony saperskiej terenu robét. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja
kosztorysowa, z wyjgtkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu.

9.2 Warunki umowy i wymagania og6lne ST D-M-00-00-00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejszej
specyfikacji D-M-00-00-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do dostosowania projektu Organizacji Ruchu na czas budowy do przyjetej
technologii i harmonogramu robét oraz uzyskanie zatwierdzenia tego projektu przez wtasciwy organ i
administratora drogi. Koszty dostosowania projektu i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca. Po stronie Wykonawecy lezy réwniez spetnienie roszczen oséb i podmiotdw, ktdre w zwigzku z
wprowadzeniem organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robdt doznajg jakiegokolwiek
uszczerbku.

9.3.1 Koszt wykonania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw
i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem
ewentualnych zmian

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c¢) ewentualng budowe drég dojazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejgcych drog w
zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego,

d) optaty za dzierzawe i uzytkowanie terenu,

) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej hawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, oznakowarn i drenazu,

g) tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzgdzen obcych. Powyzsze koszty Wykonawca uwzgledni
w cenie ofertowe).

9.3.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
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a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Powyzsze koszty Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.
9.3.3 Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow oraz koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze koszty Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowej.
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Nr 137 poz. 984 z 2006 r.

12. Rozporzgdzenie Ml z dnia 18 lutego 2016 r. — W sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem

13. Rozporzadzenia Ml z dnia 26.06.2002 r. — W sprawie dziennika budowy, montazu oraz rozbi6rki oraz
tablicy informacyjnej — Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.

14. Rozporzadzenia MI z dnia 08.11.2004 r. — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania- Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r.

15. Rozporzadzenia MGPIB z dnia 21.02.1995 r. — W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie Dz. U. Nr 25 poz. 133 z
1995r.

16. Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych- Dz. U. Nr 47 poz. 401z 2003 r.

17. Rozporzadzenie Ml z dnia 23.06.2003 r. — W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

19. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
oraz rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)
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