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Zalacznik nr 7 do SWZ
Projekt
UMOWA SE. 022. .2020
zawarta W dniu woceeeeseeeseceseeens W eie e e ee s e e pomiedzy:
Powiatem Miechowskim ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechéw NIP 6591545868 - Zarzadem Droég
Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw
reprezentowanym przez :

zwany dalej Zamawiajacym,

zwang w tre$ci umowy ,Wykonawca”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamoéwienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019). Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje zadania obejmujaca petny i
kompleksowy zakres robét budowlanych stanowigcych zaméwienie p.n.:

Przebudowa drég powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziatem na 4 zadania:

Zad. 1 Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1188K Uniejow - Chodowiec - Charsznica w msc.
Chodowiec, od km 0+490 do km 1+340.

Zad. 2 Remont drogi powiatowej nr 1175K Charsznica - do drogi 783, od km 1+223 do km 1+343, di. 120 mb
polegajacy na wykonaniu utwardzonego pobocza.

Zad. 3 Remont drég powiatowych

- nr 1207K w m. Szczepanowice od km 9+034 do km 9+434, od km 9+625 do km 9+745, od km 10+000 do
km 10+140;

-nr 1210K w m. Parkoszowice od km 2+605 do km 2+825, od km 2+980 do km 3+100,

poprzez wykonanie warstwy profilujaco- wzmacniajacej.

Zad. 4 Remont drogi powiatowej nr 1155K Skata — Ostrysz - Ulina Wielka - Ulina Mata, odc. w km 0+000 -
1+300.

2. Szczeg6towy zakres przedmiotu umowy okre$la dokumentacja postepowania, nazwana w dalszej czeSci
umowy dokumentacja, obejmujaca:
1) Dokumentacja techniczna (dla zad.2);
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
3) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
4) przedmiar robét
3.  Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznatl sie z zakresem rob6t i o§wiadcza, zZe zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot
umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia i uznaje je za wystarczajace do realizacji zamdwienia.
Przedmiot umowy zostanie nadto wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.
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4. W przypadku rozbieznosci lub nieScistosci w zapisach poszczegdlnych dokumentéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej przyjmuje sie, Ze prawidlowo zostaly przedstawione dane wg hierarchii
dokumentéw wynikajacej z kolejnosci ich wyszczegdlnienia w ust. 2.

5.  Wykonawca o$wiadcza, Ze sporzadzona przez niego oferta, stanowigca zatacznik do umowy, obejmuje peten
zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia opisany w dokumentacji projektowej, jak i wszystkie prace
tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania w celu realizacji przedmiotu umowy,

6. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywa¢é sie bedzie poprzez
zapisy wdzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom
za pokwitowaniem.

§2
TERMIN

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji:

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy:

1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w ciaggu 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy.
2) 0d daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody i zdarzenia powstate na budowie.

2.  Wykonawca jest zobowiagzany wykona¢ roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej umowy (zad. 1 -
4) w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj do dnia .............
Przy czym za pierwszy dzien realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania umowy, a ostatnim
dniem realizacji jest ostatni dzien tego terminu (90 dzien), a jezeli dzien ten przypada na dzien wolny od
pracy to ostatnim dniem realizacji jest nastepny dzien roboczy.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowej i kontynuowaniu robét bez usuniecia
tej wady.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i osob trzecich.

4. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia na biezaco i przechowywania na terenie budowy
dokumentéw w formie zgodnej z przepisami art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333), w szczeg6lnosci dziennik budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajacego w celu omoéwienia probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu dokumentéw stwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajgcy
i powotani przez niego Inspektorzy maja prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowac z uzytych wyrobdw, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
projektem, a takze z tych czeSci roboét, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwtocznie po
stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemnej;

7. Wykonawca zobowiagzany jest do zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania
wymaganego do badania jako$ci wyrobéw budowlanych oraz jako$ci robét wykonanych z tych wyrobow;

8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego,
ochrony znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym
réwniez przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ponoszenia
pelnej odpowiedzialno$ci za pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot;
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Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za przedmiot umowy (za stan obiektu
i placu budowy) do czasu jego koficowego odbioru; utrzymania w czasie realizacji rob6t terenu w stanie bez
przeszkod komunikacyjnych, usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci. Odpady i Smieci powstate w
wyniku wykonywania rob6t zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow na
sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z wtascicielem sgsiedniej nieruchomosci, zasad zajecia czeSci

terenu koniecznego do przeprowadzenia robét oraz poniesienie wszelkich kosztow z tym zwigzanych;

Wykonawca jest zobowigzany od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu robét,

ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za caty teren robo6t, w tym zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia i

ochrony terenu budowy i robét przed dostepem oséb niepowotanych;

Wykonawca jest zobowiazany do ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w

tym kosztéw zwigzanych z ewentualng potrzeba pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem

budowy, kosztéw zwigzanych z poborem mediéw np. wody, energii elektrycznej oraz odprowadzania

$ciekow;

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie

Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyroboéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

b) pozostatymi dokumentami nie wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego,

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem
informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 4
dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania przez Zamawiajacego, a nastepnie przywrdéci¢ je do stanu
poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, przywrdcenia do

stanu pierwotnego teren6w potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy

wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wtascicielom lub zarzagdcom w uzgodnionych terminach
przed odbiorem koricowym;

§4
PODWYKONAWCY

Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéow odbywac sie moze za zgoda
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Przy realizacji zamdéwienia z udzialem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 437, 462 do 465
ustawy PZP.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢é wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

W przypadku gdyby Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy zamierzat
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest on obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie mogg by¢ bardziej rygorystyczne niz te okre$lone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg

c) postanowienia dotyczace wyptaty wynagrodzenia nie moga ksztattowa¢ warunkéw w sposéb mniej
korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy.

d) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca

e) termin realizacji, sposéb spetnienia §wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okre$lonymi w SWZ.

f) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beda zwalniaty wykonawce z
odpowiedzialno$ci wzgledem zamawiajagcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéw.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, zgtosi pisemny
sprzeciw pod rygorem niewazno$ci do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W tym
przypadku, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 5 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca naprawi szkode poniesiong przez Zamawiajgcego z tytutu braku lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powsta¢ w zwigzku z brakiem lub
nieterminowa zaptatg wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia
jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, Ze Wykonawca zwrdéci Zamawiajacemu wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$cia zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawce zobowigzania, o
ktérym mowa w niniejszym ustepie, w tym w szczego6lnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub
arbitrazowych, koszty obstugi ksiegowej i prawnej zwigzane z tymi postepowaniami. Wykonawca zapewnia,
ze podwykonawcy zobowiaza sie do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom oraz bedzie podejmowat
wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do wyegzekwowania tego zobowigzania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.
Powierzenie wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, , wykonaweca jest obowiazany wykazaé
zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, stosownie do zapiséw w art. 462
ust. 7 ustawy Pzp.
Podwykonawcg robot w zakresie .........oocvveinrnnnesssesneenss DEAZICuwuceiivreeerreerenns

( z podaniem numeréw pozycji z kosztorysu ofertowego )

§5
0SOBY REALIZUJACE ZAMOWIENIE

Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszelkich os6b wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymog ten dotyczy oséb,
ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych
wykonujacych roboty budowlane w tym obstuga maszyn i urzadzen budowlanych. Wymoég ten nie dotyczy
osob: kierujacych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjna, dostawcéw materiatéw budowlanych itp.
[lo$ci pracownikéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia okresla wykonawca uwzgledniajac
termin wykonania oraz ztozonos¢ przedmiotu zaméwienia. Wykonawca na kazdym etapie realizacji umowy
jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub wymiany dotychczasowo zgtoszonych.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. W celu weryfikacji speiniania
tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zgdania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika

e o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

e innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wymienione
w ust. 1. Sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 5 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma prawo
przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktére wyraza zgode na przetwarzanie przez
Zamawiajgcego tych danych osobowych. Osoba/y, ktéra/e takiej zgody nie wyrazg/ja nie moze/moga brac
udziatu w wykonywaniu zamdwienia.

Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczeciem pracy Wykonaweca przedtozy Zamawiajacemu:

a) pisemne oswiadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace wszystkich pracownikéw o ktérych mowa w pkt. 1)

b) pisemne o$wiadczenie, ze wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce i/lub Podwykonawcéw
o ktérych mowa w pkt. 1) sg zatrudnieni na warunkach respektujacych obowiazujace regulacje prawa
pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia i/lub minimalnej stawki godzinowe;j.

W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy/Podwykonawcy zapisy ust. 1), ust.2) stosuje
sie odpowiednio i dotycza nowych pracownikow.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji zamdéwienia.

Zamawiajacy majq prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce/ Podwykonawce wymagan o ktérych
mowa w pkt.1), poprzez zbadanie rzeczywistych warunkéw zatrudnienia w tym na miejscu wykonywania
czynno$ci. Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji pracownikow
wykonujacych przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych  Podwykonawcéw.
Zamawiajacy jest uprawniony do odebrania od pracownikéw oswiadczen w przedmiocie zawartych uméw o
prace.

Niedopethienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych roboty na zasadach
o ktérych mowa w pkt.1) lub naruszenie wymogoéw zwigzanych z wykazywaniem spelniania tego obowigzku
bedzie skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

Niespetnienie wymogéw dot. zatrudniania pracownikéw w oparciu o umowe o prace, o ktéorych mowa w
niniejszej umowie lub nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§6
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU I REALIZAC]JI UMOWY

. Zamawiajacy zapewnia nadzo6r Inwestorski nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z

ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332). Inspektorem
NAAZOTU JESE .o e e e

Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem budowy jest: ........c.cccooiiviiiniiicnien

Wskazane osoby dziatajg w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r., poz. 1332).

W przypadku zmiany os6b wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej strony.

§7
ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO PRACY

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreSlonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje,
ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku
z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepisow BHP,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13
i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

0Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robdt, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.
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1.

§8
BADANIA

Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 12:

1)

2)
3)

Zapewni pelng obstuge w zakresie wykonania pomiaréw, badan zageszczenia podtoza
i warstw konstrukcyjnych, wykona kosztorys powykonawczy z wykonanych robét oraz zapewni sprawne
przeprowadzenie odbioru technicznego, ktéry dokonuje komisja sktadajgca sie z inspektora nadzoru i
kierownika budowy oraz pracownikéw Zamawiajacego.

Przeprowadzi branzowe préby, badania i odbiory techniczne i technologiczne.

Usunie z placu budowy pozostate elementy po budowie, w tym wykarczowane pnie drzew, humus,
nadmiar ziemi odspojonej, a takze uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny droég
dojazdowych na plac budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot. W przypadku stwierdzenia obecno$ci materiatéw, ktére sg klasyfikowane, jako odpad
nalezy je zutylizowac¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

§9
ZAPLECZE 1 ORGANIZACJA ROBOT

Wykonawca na wtasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem inwestycji, na ktére sktadaja sie odpowiednie pomieszczenia
magazynowe do sktadowania materiatéw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw.

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okre$lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i form planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujacego sie na nim mienia.

Materiaty z rozbidrki i nienadajace sie do uzytku Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie
z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z poZ. zm.)

Materiaty nadajgce sie do uzytku stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca utozy je na dostarczonych
przez siebie paletach, przetransportuje oraz roztaduje i ztozy we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu
sktadowania na bazie materiatowej w Chrustach k. Ksigza WIk.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest wykona¢ i uzgodni¢ projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robo6t. Oznakowanie rob6t w oparciu o uzgodniony projekt podlega pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru

Wykonawca zapewni organizacje ruchu na czas robét (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja).
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu projekt graficzny ,tablicy informacyjnej projektu” w formie pliku
(preferowany format png, jpeg, tif ) w wysokiej rozdzielczo$ci, zapewniajacy prawidtowg jako$¢ obrazu, do
Zamieszczenia na stronie internetowe;j.

§10
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych.

W przypadku wykonywania nawierzchni jezdni potéwkami, polaczenie technologiczne pionowe
(szew w osi jezdni) nalezy wykona¢ z zastosowaniem tasmy drogowej bitumicznej, zgodnie z
warunkami SST.
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2. Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pdZn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1332) oraz dokumentacji.

3. W uzasadnionych przypadkach na Zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wykonanych robdt, w tym wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca
wykona na wlasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde Zadanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jako$ci
materiatéw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed
ich wbudowaniem.

§11
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania polisy OC na kwote nie mniejsza niz warto$¢ ztozonej oferty z tytutu
szkdd, ktére moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
(odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéow
i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.
§12
WYNAGRODZENIE

1. Zawykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

Cena wraz z podatkiem VAT 23% wynosi : (zad. 1-4) ..o ztotych
(STOWNIE ZEOLYCR: .orrresverurissrisssessssssssssesisssssisssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssesssssssssssssssssens )
2. Koszty wszelkich optat i ustug w zakresie realizacji przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca w

ramach wynagrodzenia, ktére to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
umowy wynikajace wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamdéwienia (dokumentacji projektowej).
Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy wraz z
jego przekazaniem do uzytkowania (jesli jest wymagane) na warunkach okreslonych umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoéwienia, tj: wykonanie petnego zakresu rzeczowego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét
tymczasowych, prac towarzyszacych i zabezpieczajacych, bez ktérych nie mozna prawidtowo wykonac
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, SWZ, przedmiarem robat.

4. Rozliczenie faktycznie wykonanych robot nastgpi kosztorysem powykonawczym (réznicowym), na
podstawie wskaznikéw cenowych ujetych w Kkosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez
inspektora nadzoru obmiar wykonanych roboét.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w niniejszej
umowie.

6. Cesja wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana na rzecz innego podmiotu lub Podwykonawcy
niniejszego zamdwienia, wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.

Odmowa udzielenia przez Zamawiajacego zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie wymaga uzasadnienia.

§13
FAKTUROWANIE

1. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe fakturowanie - maksymalnie 1 faktura czeSciowa.



Nr sprawy: SE.261.4 .2021

2. Faktura czesciowa rozliczane bedg zakonczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru elementy robét do
kwoty nie wiekszej niz 40% ceny okreslonej w §12, potwierdzone protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (przedstawiciela
Wykonawcy) i Komisje Odbiorowa Zamawiajacego.

3. Faktura koncowa rozliczone bedg zakonczone i odebrane elementy robét przez Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzone protokdtem odbioru konicowego, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy (przedstawiciela Wykonawcy) i Komisje
Odbiorowa Zamawiajacego.

4. Wszystkie faktury wystawione przez Wykonawce powinny zawiera¢ nastepujace dane:

Nabywca: Powiat Miechowski ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechow NIP 6591545868
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw

§14
ROZLICZENIE I PLATNOSC

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty ztozenia
prawidtowo wystawionej faktury czeSciowej lub koncowej w siedzibie Zamawiajacego przez
Wykonawce wraz z protokotem odbioru robot czesciowych, konncowych z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi - na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

2. Faktury czeSciowe beda wystawiane na podstawie czeSciowego protokotu wykonania robot
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej i ztozenia jej do Zamawiajacego bedzie protokét odbioru
koncowego robdt podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora nadzoru. Protokét ten bedzie
stanowit zatgcznik do faktury.

4. W przypadku wystawienia btednej faktury:

4.1 W przypadku btedu rachunkowego Zamawiajacy informuje na piSmie wykonawce o tym fakcie,
zadajac wystawienia faktury korygujacej zgodnie z art. 106j ust.1 ustawy o podatku od towardéw i ustug.
Nastepnie wstrzymuje bieg terminu ptatno$ci od dnia wystawienia informacji do dnia wpltywu do
zamawiajgcego faktury korygujace;j.

4.2 W przypadku btedu merytorycznego Zamawiajacy dokonuje korekty w formie noty korygujacej i
przesyta ja Wykonawcy wraz z kopig faktury. Wykonaweca jezeli akceptuje tre$¢ noty potwierdza ja
podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury i odsyta Zamawiajgcemu.

5. Faktura wystawiona bez protokotu odbioru nie bedzie ujmowana w ksiegach Zamawiajacego i zostanie
niezwtocznie zwrécona do wykonawcy, gdyz tak wystawiona faktura nie jest podstawa obowigzku
zaplaty.

6. Zamawiajacy dokonuje zaptaty faktury Vat z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split
payment).

7. Zamawiajacy zastrzega, ze ptatnos$¢ zostanie zrealizowana pod warunkiem, ze w dniu planowanej zaptaty,
rachunek bankowy podany na fakturze VAT jest taki sam, jak numer rachunku Wykonawcy figurujacy w
wykazie (tzw. biatej liScie podatnikéw VAT), o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug (Dz.U. 2020, poz. 106 t.j.)

8. Brak wskazanego przez Wykonawce rachunku w wykazie, o ktérym mowa w ust.7 Umowy spowoduje
wstrzymanie zaptaty nalezno$ci wynikajacej z wystawionej faktury do momentu umieszczenia numery
rachunku bankowego z faktury w biatej liScie lub wystawienia i dostarczenia do zamawiajacego noty
korygujacej zawierajacej inny rachunek wykonawcy widniejacy w biatej liScie lub nalezno$¢ zostanie
ztozona do depozytu sadowego.

9. Wstrzymanie zaptaty spowodowane okolicznosciami wskazanymi w pkt. 5 i 8 nie bedzie traktowane jako
op6znienie lub zwtoka Zamawiajgcego, w szczegélnosci za$ nie bedzie stanowito podstawy do naliczania
Zamawiajacemu odsetek za opdZnienie.

10. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



Nr sprawy: SE.261.4 .2021

11. W przypadku wykonania cze$ci robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcéw, o ktéorych mowa w § 4 umowy lub dalszych podwykonawcéw, zaptata naleznosci za
wykonane roboty bedzie nastepujaca:

a.

wykonawca sktadajgc fakture czesciowa za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres roboét
wykonany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedtozy zamawiajgcemu
dokument z podziatem, naleznej kwoty wynikajacej z protokotu odbioru cze$ciowego, pomiedzy
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisany przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem
ptatnosci faktury cze$ciowej przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewéw dokonanych
na konta Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

wykonawca sktadajac fakture koncowa za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robot wykonany
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedtozy zamawiajgcemu dokument z
podziatem naleznos$ci kwoty wynikajgcej z protokotu odbioru czeSciowego pomiedzy
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisany przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku faktury koncowej, z ktorej
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nalezno$ci podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem ptatnosci faktury przez
Zamawiajgcego, ztozy potwierdzenia przelew6éw dokonanych na konta Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w cze$ci ré6wnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zaplaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart =zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §14 ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §14 ust 11w terminie nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w §14 ust 11f, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§15
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 5% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty — .....cccvinenns zt (stownie:
.......................................................... ztotych ..../100).)

3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JESt ....c.ccoccevrierrenieriernensesses s

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujagca wykonanie robdt zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym przedmiotu
umowy.

5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia, stuzaca do pokrycia roszczen w
ramach rekojmi, zwr6cona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potracen za zlg jako$¢ robot, niedotrzymania terminu zakonczenia prac lub
naktad6éw poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego
Wykonawca.

§16
ODBIORY

1. 0dbidr czesciowy roboét jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty.

2. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza pisemnie do Zamawiajacego gotowos$¢ do
odbioru czesciowego robdt, wraz z dokumentami wskazanymi w § 16 pkt 5 ppkt c-d dla roboét
budowlanych objetych odbiorem cze$ciowym.

3. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego zgodnie z procedura opisang
w §13 pkt2 umowy, na podstawie sporzadzonego przez wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, kosztorysu powykonawczego czesciowego (réznicowego) robot wykonanych
czesSciowo, w terminie 21 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

4.  Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego
i zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
5. Do zawiadomienia o zakoniczeniu robét i gotowosci do odbioru Wykonawca zatacza;
1) dziennik budowy z wpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru potwierdzajacy zakonczenie
robo6t i gotowos$¢ do odbioru.
2) operat powykonawczy w 1 egz., ktéry musi zawierac¢:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisang przez Kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru,

b) o$wiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja, decyzjami
administracyjnymi, a przy zmianach potwierdzenie, Ze zmiany zostaty zaakceptowane przez autora
projektu i Inspektora Nadzoru oraz Ze teren budowy zostat uprzatniety - 2 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét

d) protokoty odbioréw robét zanikajacych, badania laboratoryjne w zakresie zgodnym z SST.

e) oswiadczenia wtascicieli nieruchomos$ci o uporzadkowaniu nieruchomosci lub dokumentacje
fotograficzng przed i po inwestycji w przypadku korzystania i wej$cia na dziatki sgsiadujace z
pasem drogowym.

f) w dniu odbioru koncowego Wykonawca wystawi Karte gwarancyjng zgodnie z wzorem
stanowiacym zat. do SWZ.
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10.

Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastapi do 21 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 5.

Zamawiajacy zakoniczy czynnosSci odbioru najpézniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o
ile nie nastapi przerwanie czynnos$ci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robét lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbidér
rob6t z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze nastapi¢ wylacznie w przypadku, gdy nie bedzie
to stanowi¢ o mozliwosci bezpiecznego uzytkowania lub trwatosci przedmiotu umowy i zostanie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, zZe przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich proéb, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa
do przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie
podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w
terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgloszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli stron protokotu odbioru roboét.

§17
JAKOSC PRAC

W przypadku ztej, jakos$ci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na pi$mie), Zamawiajacy moze odstgpic¢
od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18
ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Wykonawca na podstawie art. 558 § 1KC w zwigzku z art. 656 KC i w zwiagzku z art. 638 § 1 KC wydtuza
okres rekojmi do ...... miesiecy. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu zakoniczenia czynno$ci
odbioru konncowego robdt budowlanych, stwierdzonych protokotem koncowym.

Okres rekojmi stosuje sie z wylaczeniem oznakowania poziomego grubowarstwowego, dla ktérego okres
gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy i cienkowarstwowego dla ktérego okres gwarancji i rekojmi
wynosi 12 miesiecy od zakonczenia czynnosci odbioru koncowego rob6t budowlanych, potwierdzonych
protokotem konicowym.

Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzgledny i jest
niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

Wykonawca w okresie rekojmi odpowiada réwniez za wady dostarczonego materiatu.

W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) swoim kosztem i staraniem.

O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowiagzany jest zawiadomi¢ wykonawce na piSmie
niezwtocznie po wykryciu wady.

W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza wykonawcy termin usuniecia
wady.

Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce uwzgledniajac technologie
usuniecia wady.
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10.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w §15 niniejszej umowy.
Szczegétowe warunki zostaly okreSlone we wzorze dokumentu na wydtuzony okres rekojmi,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

W dniu sporzadzenia protokotu koficowego odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu karte
gwarancyjng na wydtuzony okres rekojmi zgodna ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

11. W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) jak

réwniez biezacych napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.

13.

14.

15.

Usuniecia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunieciu .

Czas reakcji: przystapienie do usuniecia usterki nie przekroczy 7 dni od zgloszenia usterki
(powiadomienia telefonicznego, a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem badz mailem),
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Naprawa bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia
(telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba Ze Strony w oparciu o stosowny protokét koniecznosci
wzajemnie podpisany uzgodnig dtuzszy czas naprawy.

§19
WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejace w czasie
odbioru konncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robét,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia $wiadczenia zastepczego na koszt Wykonawcy w przypadku
uchylania sie od usuwania w wyznaczonym terminie zgtoszonych wad i usterek w okresie obowigzywania
rekojmi. Za uchylanie sie wykonawcy od usuwania w wyznaczonym terminie zgloszonych wad i usterek
w okresie obowigzywania rekojmi rozumiane bedzie nie podjecie ktdrejkolwiek czynnosci okreslonej

w § 18 pkt. 14 - 15.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiajacego na ich realizacje,
Zamawiajacy ma prawo zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wad (usterek) oraz wykonania
napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym Koszty wraz z naliczonymi karami
umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez wykonawce lub innego Wykonawce.

§20
KARY UMOWNE

Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan umownych Strony ponosié
beda na ogélnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary umownej z nastepujacych
tytutéw i w nastepujacej wysokoSci:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. Zazwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy -w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia rob6t okreslono w §2
ust. 2 niniejszej umowy),

b. Zazwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi -w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie usterek/wad,

c. Zaodstapienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ -w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §12 ust. 1,
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d. Zabrak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §12 ust. 1 w
kazdym stwierdzonym przypadku,

e. Zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§12 ust. 1 w kazdym stwierdzonym przypadku,

f.  Zanieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §12 ust. 1 w kazdym
stwierdzonym przypadku,

g. Zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §12 ust. 1 w kazdym stwierdzonym przypadku,

h. zanaruszenie obowigzku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy os6b zatrudnionych przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace lub niedopelnienie wymogéw zwigzanych z wykazaniem
spetnienia tego obowigzku- kare umowna w wysoko$ci 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek w
stosunku do pojedynczego pracownika, nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12
ust. 1.

2. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do ich potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia objetego fakturg, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych na zasadach
ogolnych przepisow Kodeksu cywilnego , o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza
wysokos$¢ kar umownych.

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wady wykonania przedmiotu umowy, wykonanie
przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowa, chociazby Zamawiajacy mogt je stwierdzi¢ w
trakcie realizacji robét i przy odbiorze robot.

6. Zaptata naliczonych kar umownych nastapi w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy do zaptaty.

7. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust. 1.

8. Kary umowne z tytutu zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce poszczegélnych obowigzkéw okreslonych
w ust. 1 pkt 1.1 a-b bedg naliczane w kazdym przypadku zaistnienia zwtoki w realizacji tych obowigzkow
w stosunku do obowigzujacych Wykonawce terminéw, za wyjatkiem i zastrzezeniem przypadkéw gdy
Wykonawca wykaze, ze dana zwloka wynika z przyczyn od niego niezaleznych. Ciezar dowodu w
zakresie wykazania iz zwloka jest nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci spoczywa wytacznie na Wykonawcy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna
ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac
budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 14 dni, gdy:

1)  wystapi istotna zmiana okolicznoSci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal realizacje robét z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa trwa dtuzej niz 15 dni, pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego;
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4) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy bez uzasadnionych

przyczyn nie przystapit do odbioru koncowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robét lub

odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1)  w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtlocznie, ale nie p6zZniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia

za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstapienia od umowy w okolicznos$ciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma

prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy, jezeli

w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapil do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych

robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne

Zamawiajgcemu kary umowne, o ktérych mowa w § 20.

§22
ZMIANA UMOWY

Dopuszcza sie zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie i trybie przewidzianym ustawie Prawo

zamOwien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana (w tym zwiekszenie) wysokosci wynagrodzenia wynikajgca ze zmiany przepiséw prawnych

2)

lub wynikajaca z przyjetej formy rozliczenia kosztorysowego:
a) zmiana stawki podatku od towaréw i ustug. Zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie do tej

czeSci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy do ktdrej bedzie miata zastosowanie zmieniona
stawka podatku Vat,

b) rozliczenie koniecznych prac dodatkowych, objetych zamdwieniem podstawowym, a wykraczajacych

poza ilo$ci przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym oraz rozliczenie prac objetych
zamOéwieniem podstawowym, a wykonanych w ilo$ciach mniejszych niz przewidziane w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie bedzie ustalone w oparciu o ilo$ci robdt faktycznie wykonanych w terenie i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

Zmiana (w tym wydtuzenie) terminu wykonania zamdéwienia w zwigzku z:
a) zaistnieniem okoliczno$ci w trakcie realizacji rob6t, a w szczeg6lno$ci wystapieniem

niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z
sieciami infrastruktury, niepozwalajgcych na wykonanie zaméwienia w szczegd6lnosci robot
bitumicznych, zgodnie z warunkami okreslonymi w STWiORB,

b) Kkoniecznos$cia usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli

konieczno$¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktorej Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w momencie
Zawarcia umowy,
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3)

4)

c) koniecznoscia wykonania zamdéwien dodatkowych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamOwienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato
sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na termin realizacji zamdwienia,

d) wujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu, niezgodnym z inwentaryzacja
podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$cig wykonania robdt zwigzanych z ich
zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystapieniem niezgodno$ci w dokumentacji geodezyjnej, niezgodnos$ci w wypisach i wyrysach
ewidencji gruntéow,

g) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie), majacych
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot,

h) wystapieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

i) zaistnieniem okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub podmiotéw lub
trzecich, oséb indywidualnych, w szczegdlnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien,
postanowien, decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkancéw badz innych
podmiotow, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktére majg wplyw na termin realizacji
zamoOwienia,

- w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia umowy, kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia tych kolizji, w sytuacji gdy
wykonanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z
Wykonawca innych robét,

- niemozliwej do przewidzenia, w momencie zawarcia umowy, konieczno$ci przesuniecia terminu
przekazania placu budowy,

j)  wystapieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) =zaistnieniem innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamoOwienia,

1) zmiana przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacych wptyw na realizacje
zamoOwienia,

m) wystapieniem sprzeciwu wtascicieli terenu na prowadzenie rob6t, w tym prac przygotowawczych
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.),

n) wystapieniem opadéw atmosferycznych uniemozliwiajagcymi prowadzenie prac w terenie zgodnie ze
specyfikacja techniczna oraz wiedzga i sztuka budowlang

- pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, termin realizacji zaméwienia moze ulec

wydluzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowiagcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy.

Zmiana trybu, zasad i termin6éw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia

okolicznosci uzasadniajacych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad dofinansowania

projektu w ramach programdéw zewnetrznych i/ lub zmiany planu rzeczowo finansowego Zamawiajgcego,
majacych wpltyw na zmiane harmonogramu rzeczowo-finansowego robét.

Zmiana technologii, materiatow (roboty zamienne) wykonania danego zakresu roboét, okreslonego w

dokumentacji projektowej, pod warunkiem iz nie spowoduje ona obnizenia jakos$ci i trwato$ci przedmiotu

zamoéwienia i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody

Zamawiajgcego - zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami, zaistniatymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczego6lnoSci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztéw eksploatacji (lub pozostawieniem ich co najmniej na
tym samym poziomie), umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosSci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji
robot, zmniejszenie kosztow realizacji lub eksploatacji.
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c) zmiang przepis6w prawa powodujaca koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

d) brakiem dostepnos$ci na rynku materiatéw, urzadzen itechnologii opisanych w przedmiocie
zamOwienia, problemami z ich zakupem lub opéZnienr w dostawach co znacznie wydtuzytoby czas
realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Niezalezne od stron zmiany os6b kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy,

Projektanta, zmiana oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez

Zamawiajacego. Kwalifikacje i doSwiadczenie oséb wskazanych w zastepstwie musza by¢ co najmniej

takie same jak os6b wymienionych i wskazanych w postepowaniu przetargowym w ramach okreslonych

przez Zamawiajacego warunkow udzialu w postepowaniu jak i przy uwzglednianiu kryteriéw oceny ofert
dotyczacych do$wiadczenia takich oso6b jezeli takie kryteria zostaly w postepowaniu postawione

Zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych zamdéwien

powiagzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych udzielenie i

wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji zaméwienia

podstawowego.

Zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie podwykonawstwa:

a) rezygnacja z podwykonawstwa dla tej cze$ci zamowienia, ktora zostata wskazana przez Wykonawce
w ofercie iz bedzie realizowana przez podwykonawce,

b) zmiana podwykonawcy wskazanego do realizacji cze$ci zamo6wienia na innego podwykonawce, za
zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow,

c) wystapienie konieczno$ci i uzasadnionego przypadku realizacji przez podwykonawce czeSci
zamOwienia, ktorej wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jej wykonanie podwykonawcy
odbedzie sie za zgoda Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw,

d) wystapienie koniecznosci i uzasadnionego przypadku zmiany podwykonawcy(podmiotu) na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca na etapie postepowania przetargowego i wskazanego do
realizacji cze$ci zamoéwienia na innego podwykonawece, z zachowaniem zasad opisanych w SIWZ
odbedzie sie za zgoda Zamawiajacego pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca speinia warunki
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podwykonawca i nie podlega
wyKkluczeniu

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcze$niej przez Wykonawce okoliczno$ci zwigzanych w

szczego6lnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi czy innymi kwestiami

majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamoéwienia.

Zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamoOwienia, zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznos$ciag spowodowana zmiang obowigzujacych przepiséw prawa, innych przepisow
powodujaca, Ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowe,

c) wystapieniem okoliczno$ci powodujacych, Ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w
zatozony w opisie przedmiotu zaméwienia sposéb, zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci spowodowanych
sytuacja finansowg, zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okoliczno$ciami,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

e) konieczno$ciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m. in. trybu i czestotliwosci
wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia, rodzajow i terminéw

dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajaca w szczegolnosci z zasad dofinansowania projektu
w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w
planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie roku budzetowego czy
zaistnienie innej okoliczno$ci uzasadniajacej wprowadzenie zmian.

f)  zaistnieniem niemozliwych wczesniej do przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujacych niemozno$¢, niecelowos¢, zbednosé czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych
elementéw przedmiotu zamdéwienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta
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srodkow publicznych, w szczegélnosci dotyczacych robét ziemnych, rob6t w obrebie ciekow
wodnych, nawierzchni, chodnikéw, ciaggdw rowerowych, zatok autobusowych, obiektow
inzynierskich, przepustéw, elementéw odwodnienia, oswietlenia, elementéw organizacji ruchu,
urzadzen ochrony §rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zaméwienia.
Warto$¢ ta bedzie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym.

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérag Zzadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnos$ci, skutkujacej
brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

Porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegélnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkoéw realizacji
umowy,

¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujacych strony (w szczeg6lnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadkoéw losowych).

Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamowienia, w tym jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajace wspoélnie (konsorcja, spétki cywilne) i w trakcie realizacji

umowy wystepuja okoliczno$ci uniemozliwiajace lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom

tworzacym strone wykonawczg, w szczegdlnos$ci, gdyby zostata ogltoszona upadto$¢ lub otwarta zostata

likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotéw - w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednia zgoda

Zamawiajgcego, przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone

wykonawczg, celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych.

11) Zmiany podmiotu w zakresie realizacji zamdéwienia gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego

wykonawce w wyniku sukcesji, w nastepstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile
nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza w stosunku do niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

12) Rozwigzaniem za porozumieniem stron umowy w cato$ci lub cze$ci wraz z dokonaniem pomiedzy

stronami rozliczenia umowy oraz udzieleniem gwarancji rekojmi na zrealizowany zakres i uwzglednieniu
niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczeg6lnosci w przypadku gdy w
toku wykonania przedmiotu umowy okaze sie ze jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne,
niecelowe ze wzgled6w technicznych, spotecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu
widzenia Zamawiajacego, Wykonawcy lub interesu spotecznego, publicznego. W przypadku stwierdzenia
technicznej niemozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy lub zwiekszenia kosztéw jego wykonania lub
znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci, likwidacji
lub wystapienia innych przeszkdd natury ekonomiczno-prawnych, ktére moga zwieksza¢ ryzyko
nienalezytego, niecelowego, niezasadnego wykonania przedmiotu umowy.

13) Inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Ustalenie warto$ci (ceny) robét zamiennych, dodatkowych nastgpi w oparciu o czynniki cenotworcze

przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen
materiatéw lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe Srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud, orgbud, itp. lub udokumentowang najnizsza cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni,
sklepow, od dostawcdw z tymi materiatami lub ceny wynegocjowane pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonaweca.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa jezeli tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest

nizsza niz 10% warto$ci pierwotnej umowy

Zmiany musza by¢ uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy wymagajg
zgodnej akceptacji stron umowy z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 pkt 1) i ust. 2 pkt 8) ppkt f)
gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§23
ODESLEANIE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j.Dz. U. z 27.09.2019r. Nr poz. 1843) oraz inne
obowiazujace przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wta$ciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24
FORMA ZMIANY UMOWY

1. Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z tej umowy na osoby trzecie bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie.
2. Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§26
INTEGRALNE CZESCI UMOWY

Integralna cze$¢ niniejszej umowy stanowia :
1) Przedmiar robot
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3) Oferta wykonawcy

4) Kosztorys ofertowy
5) SWZ

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



