

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 3 zadania**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 299943221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: postepowania@zdpmiechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpmiechow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8d5632f-220c-11ee-9aa3-96d3b4440790>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu miechowskiego z podziałem na 3 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8d5632f-220c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00341315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051693/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej 1175K Charsznica do drogi 783 na dł.0,248km od km 0+868 do km 1+116, w m. Ciszowice

1.1.11 Przebudowa odcinka drogi łączącej wiadukt nad LHS z drogą powiatową nr 1180K relacji Kozłów – Kępie – Charsznica w m. Pogwizdów, w km 0+000 - 0+088, na długości 88,0 mb

1.1.12 Modernizacja drogi powiatowej 1187K Chodów-Siedliska wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w m. Zagorzyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00307294

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SE.261.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 Przebudowa odcinka drogi łączącej wiadukt nad LHS z drogą powiatową nr 1180K relacji Kozłów – Kępie – Charsznica w m. Pogwizdów, w km 0+000 - 0+088, na długości 88,0 mb

Przedmiot zamawiania obejmuje

Roboty drogowe

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

- roboty pomiarowe
- wycinka drzew i karczowanie krzaków
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
- rozbiórka nawierzchni betonowych

ROBOTY ZIEMNE

- zebranie namulonej ziemi
- koryto pod konstrukcje korpusu drogi, rozjazd, zjazdu
- rozbiórka konstr. drogi, miejsca przełomowe
- wykonanie nasypu

ODWODNIENIE

- wykonanie ścieków z korytek muldowych, trapezowych, grzebieniowych- na zjazdach
- umocnienie skarp płytami typu „krata”

KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA

- Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej C12/15
- Ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej C12/15

PODBUDOWA

- profilowanie koryta
- w-wa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem, z dowozu
- podbudowa z kruszywa łamanego. w-wa dolna 20cm
- podbudowa z kruszywa łamanego. w-wa górna 10cm

NAWIERZCHNIA

- Warstwa profilująco-wzmacniająca z mieszanki mineralno-asfaltowej 75kg/m2 wraz ze skropieniem, dla KR2.
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm , dla KR3

POBOCZA

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym śr.gr.10cm, szer.0,75m
- plantowanie poboczy, szer.0,5m

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- Wymiana barier SP-05 na przepustach, skrzyżowaniu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 167774,72 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 Przebudowa drogi powiatowej 1175K Charsznica do drogi 783 na dł.0,248km od km 0+868 do km 1+116, w m. Ciszowice, gmina Charsznica.

Przedmiot zamówienia obejmuje

Roboty drogowe:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

- roboty pomiarowe
- regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej
- frezowanie nawierzchni bitumicznej

ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE

- koryto pod ulepszone pobocze, przepust zjazdowy
- przepust rurowy na zjeździe na ławie z kruszywa wraz z murkami czołowymi
- ściek z korytek „typu górskiego”
- umocnienie skarp płytami „krata”

PODBUDOWA

- profilowanie i zagęszczenie podłoża
- w-wa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem, z dowozu
- podbudowa z kruszywa łamanego. w-wa dolna 20cm
- podbudowa z kruszywa łamanego. w-wa górna 15cm

ELEMENTY ULICZNE

- krawężniki, obrzeża na ławie betonowej C12/15
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej

NAWIERZCHNIA

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm , dla KR3

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

- oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 169899,38 PLN

Część 3**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie 3 Modernizacja drogi powiatowej nr 1187K Chodów - Siedliska wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolono - Wychowawczego w m. Zagorzyce.

Przedmiot zamówienia obejmuje

Roboty drogowe:

ROBOTY ZIEMNE

- rozebranie krawężników betonowych
- rozebranie obrzeży
- frezowanie nawierzchni bitumicznej

ODWODNIENIE DROGI

- koryto pod ścieki, umocnienie
- ścieki trójkątnie na ławie bet.
- umocnienie skarp płytami „krata”
- krawężniki, obrzeża na ławie betonowej C12/15

PODBUDOWA

- profilowanie parkingu kruszywem łamanym, śr. 10cm

NAWIERZCHNIA

- Warstwa profilująco-wzmacniająca z mieszanki mineralno-asfaltowej 75kg/m² wraz ze skropieniem, dla KR2. – dr. dojazdowa do szkoły, rozjazd
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm , dla KR2 – dr. dojazdowa do szkoły, parking, rozjazd

POBOCZA

- plantowanie poboczy, szer.0,5m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 150000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.