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13.01.05. Beton konstrukcji nosnej w elementach o
grubosci < 60 cm
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
ustroju niosacego klasy B30 i B40 w elementach o grubosci < 60 cm dla zadania pn.:

Naprawa uszkodzen obiektu mostowego nad ciekiem wodnym ,,Mierzawa'" w
miejscowosci Wierzbica w km 22+215 drogi powiatowej nr K1198

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z
wykonaniem elementoéw konstrukcji nosnej obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami, ST
D-M-00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt. 1.4. oraz ST M.13.01.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 1.5.

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami Inzyniera oraz ST M.13.01.00.

Pozostale uwagi jak w ST M.13.01.00.

2. MATERIALY
Jak w ST M.13.01.00.
3. SPRZET
Jak w ST M.13.01.00.
4. TRANSPORT
Jak w ST M.13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT
Jak w ST M13.01.00 oraz wg punktow ponizszych.

5.1. Tolerancje wykonania

— dlugos$¢ przesta + 2 cm,

rozpieto$¢ usytuowania tozysk £1 cm,
— 0§ podtuzna w planie + 3cm,

grubos$¢ plyty pomostowej + 0,5 cm,

rzgdne + 1 cm,

— rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje
zachowane 1 cm otulenie zbrojenia betonu; dtugos¢ rys zarowno w kierunku podtuznym
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jak i poprzecznym mostu nie moze przekracza¢ 1,0 m.
5.2. Otulenie zbrojenia

Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni
eksponowanej betonu powinna wynosic:

— zgodnie z projektem
5.3. Betonowanie plyty

Bezposrednio przed betonowaniem deskowanie nalezy starannie oczySci¢ przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru, a zezwolenie na betonowanie
wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stabilnos$¢ i odpowiednig wytrzymatos¢
deskowania, wlasciwe ulozenie i powigzanie zbrojenia, zgodne z projektem otulenia pretow.
Koncéwki drutow wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka ptyty. Prety zbrojeniowe
powinny by¢ taczone zgodnie z norma z zachowaniem odpowiedniej dtugosci zaktadow i
przestrzegania zasady nie taczenia pretow w jednym przekroju.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne elementéw odwadniajacych iich stabilne
zamocowanie zapewniajgce zachowanie rzgdnej i potozenia w czasie betonowania.

Otwory wpustow muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig dostania
si¢ do srodka mokrej mieszanki betonowej. Przy betonowaniu gzymséw i "kap"
chodnikowych  nalezy  pamigta¢ o wbudowaniu  zakotwien  latarn
oswietleniowych, shlupkéw poreczy oraz shlupkéw barier ochronnych na
wiasciwych rzednych.

Betonowanie poszczegolnych partii nalezy prowadzi¢ bez przerw roboczych prowadzac
beton calym przekrojem wedtug ponizszego schematu:
— w czasie betonowania przy saczkach i wpustach odwadniajacych nalezy wlasciwie
uksztaltowac beton,

— ukladany beton nalezy zawibrowaé¢ wibratorami wglebnymi oraz zawibrowac
powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

— nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wiaczong wibracja do $ciggania nadmiaru
betonu, operacj¢ t¢ nalezy wykonywa¢ zwykla tata drewniang i dopiero w nastgpne;j
kolejnosci beton zaggsci¢ listwa wibracyjng.

Zwraca si¢ uwage na doktadne wygtadzenie gornej powierzchni betonu plyty.

W przypadku stosowania izolacji samoprzylepnych powierzchni¢ §wiezego betonu nalezy
wygladzi¢ przez zacieranie. Pozniejsze wygladzenie ptyty jest bardzo pracochtonne
1 kosztowne. Goérna powierzchnia plyty powinna by¢ tak przygotowana aby szczelina
pomiedzy 4-metrowa tatg i powierzchnig betonu nie byta wigksza niz 10 mm.

Powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nierdwnosci przekraczajacych
2 mm wysokos$ci 15 mm zaglebien, pod warunkiem ze nieréwno$ci te nie majg ostrych
krawedzi.

Warunki dotyczace sktadnikow mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz
badan podane sg w czesci dotyczacej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji
zelbetowych w ST M.13.01.00.

Po uzyskaniu przez beton ptyty wytrzymatosci 14-dniowej deskowanie nalezy opusci¢
i zabetonowac¢ gzymsy.

5.4. Stale punkty kontrolne

W beleczkach gzymsowych w osi podpdr nalezy zabetonowac trwale, stale kontrolne
punkty pomiarowe zabezpieczone antykorozyjnie lub nierdzewnie. Punkty te beda stuzy¢ do
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stalych kontrolnych pomiarow odksztalcen podpor (osiadania, obroty). Szczegdlowe
usytuowanie punktéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie boczne gzymséw oraz cala powierzchni¢ spodu ptyty pomostu nalezy
zaimpregnowac¢ przez malowanie preparatem izolacyjnym przeznaczonym do zabezpieczen
powierzchniowych dopuszczonym do stosowania przez IBDiM wg ST M.20.01.10.

Konstrukcja betonowa, stanowigca podtoze pod impregnat, powinna by¢ dojrzata (28 dni),
nie powinna wskazywac¢ odczynu alkalicznego, nie moze mie¢ uszkodzen i musi by¢ starannie
oczyszczona 1 sucha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST M.13.01.00.
7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" oraz
w ST M.13.01.00

Na podstawie wynikow badan wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru Robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane Roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Wedhug ST M.13.01.00.




