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1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z inwestycja:
»Rozbiorka istniejgcego mostu M-12, nr JNI 30003779 w ciggu drogi powiatowej 1186K Jelcza Podmiejska Wola w
km 4+889, w m. Swojczany i budowa obiektu inzynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudowg dojazdow i

systemu odwodnienia w rejonie skrzyzowania z dr. 1138K".

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Powiat Miechowski - Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie
ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw.

1.3. ZAKRES RZECZOWY:

ilosé Jednostka

1. zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng 160mm + fawa betonowa - 35 m

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunkoéw technicznych wydanych przez Orange Polska,
inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,
dodatkowych ustalen z uzytkownikiem sieci teletechnicznej,
projektu przebudowy drogi powiatowej

norm i przepiséw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w
Krakowie ul. Rakowiecka 51, 31-510 Krakdw.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie okoto 2 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt zostat uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie 30-629 Krakow, ul. Dauna 66.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura
techniczna: siec telekomunikacyjna doziemna, sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna, sie¢ gazowa, kanalizacja

sanitarna, asfaltowa droga.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESC|I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptaciji starych obiektéw budowlanych, budowy drdg, parkingow,

placow, chodnikow i terendw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren, na ktorym prowadzona ma by¢ inwestycja, nie jest terenem gorniczym oraz jest zagrozony osuwaniem

sie mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana sie¢ telekomunikacyjna nie ma ujemnego wplywu na srodowisko naturalne.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w miejscach gdzie projektowane sg roboty na sieci
teletechnicznej wystepujg proste warunki gruntowe. Wykonanie zabezpieczeni sieci teletechnicznej polega na
kopaniu rowow i uktadaniu dodatkowych rur ostonowych na istniejgcej kablach telekomunikacyjnych ziemnych nalezy

zaliczy¢ do obiektéw budowlanych o pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. OPIS TECHNICZNY

F.U.H. RENOWA
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3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej zlokalizowane ziemne kable telekomunikacyjne

Swiatlowodowe.

3.2. ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ DOZIEMNEJ

W miejscach kolizji projektowanych urzgdzen z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnej doziemnymi nalezy
wykona¢ zabezpieczenie istniejgcej linii dodatkowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi 160mm oraz tawa betonowa.
Prace te nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob: istniejaca kable nalezy odkopac¢ i osfonié rurami dwudzielnymi
160mm. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i zamulaniem poprzez odpowiednie ich
uszczelnienie. W przypadku braku wymaganej normatywnej gtebokosci posadowienia kabli w stosunku do
projektowanej niwelety dna rowu rurociggi z kablami pogtebi¢ oraz wykonaé dodatkowe zabezpieczenie w postaci
wybudowania zbrojonej tawy betonowej nad rurami lub ufozenia plyt betonowych zbrojonych jumbo nad kablami.
Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materialem pozwalajgcym uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z
projektem branzy drogowej oraz konstrukcjg podbudowy pobocza drogi. W potowie wykopu nad rurami nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza. Prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonaé przed
pracami branzy drogowej zgodnie lokalizacjg przedstawiong na rys. 01 oraz przekrojami poprzecznymi rys. nr 2,
3, 4. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli telekomunikacyjnych wykonywaé pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A. Wykonane zabezpieczenie powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w normach: ZN — 96/TP
S.A -004 ZN-96/TP S.A.—012 ZN-15/0PL - 013 ZN-15/0PL - 014 ZN - 96/TP S.A. - 023

3.3. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 —Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w budownictwie telekomunikaciji.

Warunkiem rozpoczecia robot jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlanych;

- zapoznanie sig z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;

- przekazanie placu budowy wykonawecy przy udziale przedstawiciela Orange Polska;

Catosc robot nalezy wykonaé zgodnie z zakiadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy rowniez:

a) zapoznac si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .

c) wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzadzern teletechnicznych

d) przed przystgpieniem do prac poinformowac pisemnie wiasciciela urzgdzen teletechnicznych z podaniem
imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokonaé przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu robot dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wiasciciela urzadzen

teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wtascicielowi sieci.

F.U.H. RENOWA4

93]



Przed przystgpieniem do robot budowlanych drogowych, Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania
niezbednych przetozen kolidujgcych elementow sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczen w rejonie obiektow.
Zaznacza sig jednak, iz przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich wzajemne docelowe przebiegi w
terenie. Zatem w sytuacji koniecznoéci wprowadzenia tymczasowych rozwigzan w zakresie przebudowy infrastruktury
technicznej, przed osiggnigciem rozwigzan (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektéw przebudowy urzgdzen z
uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do zatozonej technologii i kolejnosci realizacji elementow
kontraktu

Dokumentacje projektowg nalezy odczytywaé w catosci. Tre$é rysunku technicznego wchodzgcego w
skiad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty pokazane na tym rysunku moga
by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowaé w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi
rysunkami Dokumentaciji projektowej. Dokumentacje projektowg sporzadzono na aktualne] mapie do celow
projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia
innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane
na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacii Projektowej.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadniaé z Projektantem w formie pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzér autorski). Projekt podlega ochronie
z tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z p6zniejszymi zmianami).

Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika
wyznaczonego przez wiasciciela sieci. W protokole odbioru robot osoba sprawujgca nadzér ze strony

wilasciciela sieci potwierdza wpisem prawidiowo$é ich wykonania.

4. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzgdzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A.
dotyczgcych kablowych linii swiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Teiekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

5. PRZEDMIAR PRAC

L.p. Rodzaj prac llos¢ | Jedn. miary
1 Zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng 160mm + lawa betonowa 35 m
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6. ZALACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-46874/19/SG z dnia 15.10.2019r.
- uzgodnienie projektu przez Orange Polska — pismo nr: TTISIKU-51499/19/SG z dnia 15.11.2019r.

- uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie

7. RYSUNKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 01
- PRZEKROJ POPRZECZNY - rys. nr 02
- PRZEKROJ POPRZECZNY - rys. nr 03
- PRZEKROJ ZABEZPIECZENIA LINII TELEKOMUNIKACYJNEJ - rys. nr 4
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Orange Poiska S.A, F.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek
Domena Hurt ul. Stonaeczna 9

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, 34-440 Kluszkowce
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Dauna 686, 30-629 Krakdw
tel: 12 6234045 www hurt-orange.pl
Krakéw, 15 pazdziernika 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-46874/19/SG
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie Istniejacej infrastruktury teletechnicznej wiasnosci OPL w

postaci Inii Swiattowcduwei doziemnej kolldujace] 2 planowanym zamierzeniam "Rozbidrka istniejgcego
mostu M-12 nr JNI 30003779 w ciagu drogi powiatowej 1186K Jelcza - Podmiejska Wola w km 4+889 w m.
Swojczany | budowa chiektu inzynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudowa dojazdowi systemow
odwodnienia w rejonie skrzyzowania z DP 1138K"

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace plancwanego zamierzenia: "Rozbidrka istniejacego mostu M-12
nr JNI 30003779 w ciagu drogi powiatowej 1186K Jelcza - Podmiejska Wola w km 4+889 w m. Swojczany i
budowa obiektu inzynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudowa dojazdéwi systeméw odwodnienia w
rejonie skrzyzowania z DP 1138K" informujemy, ze koliduje ono z istnisjaca doziemna siecia teletechniczng
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac zabezpieczenie i przebudowe isthiejgeych
urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegling

uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé:

» Zabezpieczenie istnigjgcej linii swiattowodowej na skrzyzowaniu z rowami odwadniajgcymi,
potokiem, jezdnig za pomoca rury dwudzielnej AROT 110 PS lub AROT 180 PS o diugosci po 1 m

ponad diugose kolizji.

° W przypadku braku wymaganej normatywnej gtebokosci posadowienia kabli w stosunku do

nowej niwelety dna rowow - nalezy rurociagi z kablami pogtebic.
s W projekeie zamiescié preskroie poprzaczne skrzyzowan z rowami oraz z jezdnia.

Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejacg  infrastrukture  OPL  zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykanywac zgodnie



10.

z obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
ohiekty hudowlane i ich usvtuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pSZn. zmianami):

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronna gruboscienng przez calg szerokos¢ jezdni

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydainymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Crange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczegcia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnier do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartodci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i paramstry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodoblienstwe wystgpowania niezinwantaryzowanych urzgdzen teletechnicznvsh. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyinsj nalezy potwierdzic za pomoca
poprzeczinych nrzekopow kontrofiiych. W sposdb widoczny, wytyczyé | oznakowad przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tacznoscl, recznie (bez uzycia cieikiogo sprzety) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacii projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD)
prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogia byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczrie polrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianycn, lini
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzl Stanistaw Gabor tel. 12 623 40 45 dla kanalizacji i kabli
miedzianych i Robert Malinowski dla kabli swiatfowodowych OPL tel. 12 614 65 00). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboly budowlano ~ montazowe w zakresie infrastruktury ielek sunikacying] nalecy realizowad po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

S
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14.

15.

16.

1.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartfomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel.
22 549 01 11), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca
wtasnos¢ OPL i prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Oranqe Polska S.A, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodawych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowad wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od nie] z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

czna wysokos¢ roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt
prrekazania infrastruktury do przefoZzenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalszy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wnicsek nalazy skisrowad na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencija | Standardy Infrastruktury

Wydziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych
email: ZZSS.Prace, Planowe®orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL  nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez QPL. Przekazanie takiegj
tablicy nastgpuje na zasadach okredlonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkdw technicznych.

Zekofczon2s prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury OPL nalezy zglosic do odbicru komérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:



18.

19.

o komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

s szkice inwentatyzacj geodezyjngj infrastrukiury telekomunikacyjnej potwisrdzone przez gecdstg i okresii
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do zasobdw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e 7 czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokodt
odbioru technicznego.

¢ Protokd! oabioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanycn stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projexktowych po wygasnieciu waznoscl warunkdw, naiezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobawigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

1
4
:
0]
4

al

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www arange piiwnigss
UWAGA:

Infformujemy, Ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawiergjacymi informacie o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwodci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznogci zachowania szczegdlnych $rodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukciji BHP.,

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem
Starjistaw Gabor
[

TR |

Gt Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatzozmki

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Orange Polska S.A. RYS Projekty i Realizacje w Telekomunikaciji

Domena Hurt mgr inz. Stefan Rapacz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Polna 28A

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 34-700 Rabka Zdroj

i Obstugi Khenta

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow
tel.. 12 6234045 www hurt-orange.pl
Krakow, 15 listopada 2019r.

Numer pisma. TTISIKU-54199/19/5G

Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego na zabezpieczenie istniejace] infrastruktury
teletechnicznej wiasnosci OPL w postaci linil swiattowodowej doziemnej kolidujgcej z planowanym
zamierzeniem "Rozbidrka istnigjgcego mostu M-12 nr JNI 30003779 w ciagu drogi powiatowej 1186K Jelcza -
Podmiejska Wola w km 4+888 w m. Swojczany i budowa obiektu inzynierskiego w tei samej lokalizacji wraz z
przebudows dojazadwi systemow odwodnienia w rejonie skrzyzowania z DP 1138K

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyrzace uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego na
zabezpieczene Istniejace) infrastruktury teistechnicznej wiasnosci OPL w postac linii Swiattowodowej
doziemnej kolidujacej z planowanym zamierzeniem "Rozbidrka istniejgcego mostu M-12 nr JNI 30003779 w
ciggu drogi powiatowej 1186K Jelcza - Podmiejska Wola w km 4+889 w m. Swojczany | budowa obiektu
inzynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudowa dojazddwi systemow odwodnienia w rejonie
skrzyzowania z DP 1138K" informujemy, ze uzgadniamy go pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

* Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym projektam.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w siec¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpic do ORANGE POLSKA S.A, celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzenymi robotami | ochrona siect teistechnicznel. Tyl 1 zasady zgioszenia dostepne sa na stronie:

www orange pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na
ww. stronig, prosimy wypelnic i przestaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-310 Krakow

e-mail: DISU REWUUilKrakZrorande com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wlasnosci OBANGE POLSKA
S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania.



Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacei sie w robatach teletachnicznych, ktara
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
® Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.{ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wlasnos¢ OPL i kidra
prewadzi zadania inwestycyine na (zecz Orange Polska SA posiada certyfikaty 150 8001 gwarantujace
wysoka jakosc prac oraz duZe doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli majacych bezpodredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych
przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie ktdrad z wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowsg
ub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie estatnich 24 missigoy wyrzadzi
dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE
POLSKA S.A.. lub z ktdrym w tym ckresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwiazala taka umowe lub odstapila od nigj z winy
tego wykanawcy;

Po wykonaniu prac nalezy dostarczvé do tut. Dzialu dokumentacie powvkonawczg wraz z oklauzulowana geodezia

wykonawcza

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warlinkéw okredlonych w niniegjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy
oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypfaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych
przez ORANGE POLSKA S.A umow z Kllentami, a takze innymi karami administracyjnymi.

tgczna wysokoéé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty
kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez ckres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powaganiem
i LN

‘I / % %
Stakistaw 'Gabor
Glowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego
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