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Załącznik nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

U m o w a   nr .......... 
 

 zawarta w dniu .................................... w ………………………… pomiędzy: 
Powiatem Miechowskim ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów NIP 6591545868 - Zarządem Dróg 
Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów 
reprezentowaną przez : 
……………………………… 
 zwany dalej Zamawiającym,  
a  
.........................................................................    NIP: ..................................................... 
reprezentowaną przez : 
 
......................................  -  ..............................   
zwany dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
W wyniku udzielonego zamówienia publicznego  w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm), Zamawiający zleca, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 
 

„Likwidacja przełomów typu ciężkiego na drogach powiatu miechowskiego w 2021 roku” 
 

Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja postępowania, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych, przedmiar oraz  zapisy specyfikacji warunków zamówienia. 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacja postępowania, specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych, przedmiarem oraz dokonał zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je 
za wystarczające do realizacji zamówienia. 

2. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać w drodze 
korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

 
§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 

1) Zamawiający przekaże protokolarnie  Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni roboczych od  daty 
podpisania umowy. 

2) Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca  ponosi 
 odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody i zdarzenia powstałe na budowie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy w 
terminie 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj do dnia ………… 
Przy czym za pierwszy dzień realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania umowy, a 
ostatnim dniem realizacji jest ostatni dzień tego terminu (90 dzień), a jeżeli dzień ten przypada na dzień 
wolny od pracy to ostatnim dniem realizacji jest następny dzień roboczy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji 
przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania poprzez dostarczenie informacji pisemnej do siedziby 
Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 4 dniowym (dni robocze) 
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o 
tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich 
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zbadania przez Zamawiającego, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. 
3. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą 
Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 
5. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 447, 462 do 465 

ustawy PZP. 
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest 
obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z 
przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w 
zawartej umowie.  

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami; 
a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,  
b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te 

określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  
c) postanowienia dotyczące wypłaty wynagrodzenia nie mogą kształtować warunków w 

sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy. 
d) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być 

bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą  

e) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być 
zgodny z wymogami określonymi w SWZ. 

f) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 
odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 
dalszych podwykonawców. 

3)  Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne 
zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się 
projekt umowy za zaakceptowany. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 4). jeżeli wartość zawartych 
umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 
0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 
9.    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy 
Pzp. 

10. Podwykonawcą robót .................. będzie............. 
 

§ 4 
1. Zamawiający oświadcza, że nadzór nad robotami ze strony Zamawiającego będzie pełnił : 

……………………………………………………………….. 
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2. Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem robót jest: 
- ............................................................................................ 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). 

 
§5 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do 
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że 
osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z 
czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 
Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 
1) nie przestrzegają przepisów BHP, 
2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 
3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez 

niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 
gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 
46 ustawy Prawo budowlane. 

4. Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

5. Zamawiający w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszelkich osób wykonujących wszelkie czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, 
które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych 
wykonujących roboty budowlane w tym obsługa maszyn i urządzeń budowlanych. Wymóg ten nie dotyczy 
osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 
Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając 
termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy 
jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany dotychczasowo zgłoszonych. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W celu weryfikacji spełniania 
tych wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
 oświadczenia zatrudnionego pracownika 
 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,  
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
 innych dokumentów  
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży 
Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności 
wymienione w ust. 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w  § 5 niniejszej 
umowy.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  
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9. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo 
przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na przetwarzanie przez 
Zamawiającego tych danych osobowych. Osoba/y, która/e takiej zgody nie wyrażą/ją nie może/mogą brać 
udziału w wykonywaniu zamówienia. 

10. Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
a) pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę  i/lub Podwykonawców na podstawie umowy 

o pracę wszystkich pracowników  których dotyczy ten wymóg  
b) pisemne oświadczenie, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę  i/lub Podwykonawców 

których dotyczy ten wymóg są zatrudnieni na warunkach respektujących obowiązujące regulacje 
prawa pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia i/lub minimalnej stawki godzinowej.  

11. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy/Podwykonawcy zapisy dotyczące 
obowiązku zatrudnienia stosuje się odpowiednio i dotyczą nowych pracowników.  

12. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do sprawdzania tożsamości Personelu 
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji zamówienia. 

13. Zamawiający mają prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę wymagań dotyczących 
obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę,  poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia w 
tym na miejscu wykonywania czynności.  Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość 
przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i 
jego ewentualnych  Podwykonawców.  Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników 
oświadczeń w przedmiocie  zawartych umów o pracę. 

14. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na zasadach 
opisanych w umowie i SWZ lub naruszenie wymogów związanych  z wykazywaniem spełniania tego 
obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

15. Niespełnienie wymogów dot. zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa w 
niniejszej umowie lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
 

 
§ 6 

1. W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 
Usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan 
pierwotny dróg dojazdowych i terenu na  placu budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla 
odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia obecności materiałów, które są klasyfikowane, jako odpad 
należy je zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach. 

 
§ 7 

Wykonawca na własny koszt: 
1. Przygotuje zaplecze budowy, na które składają się odpowiednie pomieszczenia magazynowe do 

składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników. 
2. Materiały z rozbiórki i nienadające się do użytku Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie 

z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z poź. zm.) 
3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest wykonać i uzgodnić projekt oznakowania  

robót. Oznakowanie robót (wykonanie, utrzymanie, likwidacja) w oparciu o uzgodniony projekt podlega 
pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru 
 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych,  
2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 215 z późn. zmianami) i  zgodnie z art.10 ustawy PB (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz STWiOR. Muszą 
one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. Materiały i urządzenia muszą być zgodne z ze złożoną ofertą.  
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4. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe 
badania   laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt. 

5. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 
materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 
aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty  z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od 
odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami). 

§ 10 

1.  Cena brutto wykonania przedmiotu umowy wynosi: ………………………………….. - złotych, w tym należny 

podatek VAT23%  (słownie: ……………………………….zł /100) 
2.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z planem 

remontu nawierzchni, szczegółowym formularzem oferty, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót. 

3.  Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do prowadzenia zgodnie z pozycjami 
wycenionego formularza ofertowego, księgi obmiaru wykonanych robót. 

4.  Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym zamiennym na 
podstawie wskaźników cenowych ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o sprawdzony przez 
przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót wykonanych. 

5.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego bądź 
zastosowania innej technologii (np. oszczędnej), Zamawiający pomniejszy odpowiednio przy końcowym 
rozliczeniu kwotę należności określonej w ust.1 niniejszego paragrafu. 

6. Cesja wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana na rzecz innego podmiotu lub Podwykonawcy 
niniejszego zamówienia, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

Odmowa udzielenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie cesji wierzytelności przysługujących 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie wymaga uzasadnienia 

§ 11 

1.  Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót. 

2.  Wartość faktur częściowych będzie realizowana do 40 % wartości zamówienia. 
3.  Zamawiający dopuszcza wystawieni jednej faktury częściowej. Fakturą częściową i końcową rozliczane 

będą zakończone i odebrane elementy robót przez Zamawiającego, potwierdzone protokółem odbioru 
częściowego/ końcowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Robót 
(przedstawiciela Wykonawcy) i Komisję Odbiorową Zamawiającego. 

4. Wszystkie faktury wystawione przez Wykonawcę powinny zawierać następujące dane: 
Nabywca: Powiat Miechowski  ul. Racławicka 12,  32-200 Miechów NIP 6591545868   
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów 

 

§ 12  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę 
wraz z protokołem odbioru robót częściowych/ końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – 
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

2. Faktura częściowa będzie wystawiona na podstawie częściowego protokołu wykonania robót 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Komisję odbiorową.  
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3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej i złożenia jej do Zamawiającego będzie protokół odbioru 
końcowego robót podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Protokół ten będzie 
stanowił załącznik do faktury.  

4. W przypadku wystawienia błędnej faktury: 
4.1  W przypadku błędu rachunkowego Zamawiający informuje na piśmie wykonawcę o tym fakcie, żądając 

wystawienia faktury korygującej zgodnie z art. 106j ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. 
 Następnie wstrzymuje bieg terminu płatności od dnia wystawienia informacji do dnia wpływu do 

zamawiającego faktury korygującej. 
4.2 W przypadku błędu merytorycznego Zamawiający dokonuje korekty w formie noty korygującej i przesyła ją 

Wykonawcy wraz z kopią faktury. Wykonawca jeżeli akceptuje treść noty potwierdza ją podpisem osoby 
uprawnionej do wystawienia faktury i odsyła Zamawiającemu. 

5. Faktura wystawiona bez protokołu odbioru nie  będzie ujmowana w księgach Zamawiającego i zostanie 
niezwłocznie zwrócona do wykonawcy, gdyż tak wystawiona faktura nie jest podstawą obowiązku zapłaty. 

6. Zamawiający dokonuje zapłaty faktury Vat z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split 
payment). 

7. Zamawiający zastrzega, że płatność zostanie zrealizowana pod warunkiem, że w dniu planowanej zapłaty, 
rachunek bankowy podany na fakturze VAT jest taki sam, jak numer rachunku Wykonawcy figurujący w 
wykazie (tzw. białej liście podatników VAT), o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 106 t.j.) 

8. Brak wskazanego przez Wykonawcę rachunku w wykazie, o którym mowa w ust.7 Umowy spowoduje 
wstrzymanie zapłaty należności wynikającej z wystawionej faktury do momentu umieszczenia numery 
rachunku bankowego z faktury w białej liście lub wystawienia i dostarczenia do zamawiającego noty 
korygującej zawierającej inny rachunek  wykonawcy widniejący w białej liście lub należność zostanie 
złożona do depozytu sądowego. 

9. Wstrzymanie zapłaty spowodowane okolicznościami wskazanymi w pkt. 5 i 8  nie będzie traktowane jako 
opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego, w szczególności zaś nie będzie stanowiło podstawy do naliczania 
Zamawiającemu odsetek za opóźnienie. 

 
10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 

podwykonawców, o których mowa w § 3 umowy lub dalszych podwykonawców, zapłata należności za 
wykonane roboty będzie następująca: 

a. wykonawca składając fakturę częściową za roboty, które ujmują również zakres robót wykonany przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przedłoży zamawiającemu dokument z podziałem, należnej 
kwoty wynikającej z protokołu odbioru częściowego, pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, podpisany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wykonawca w 
terminie trzech dni przed terminem płatności faktury częściowej przez Zamawiającego, złoży (dowody 
zapłaty) potwierdzenia przelewów dokonanych na konta Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

b. wykonawca składając fakturę końcową za roboty, które ujmują również zakres robót wykonany przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przedłoży zamawiającemu dokument z podziałem należności 
kwoty wynikającej z protokołu odbioru częściowego pomiędzy Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, podpisany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku 
faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dni przed terminem płatności faktury przez 
Zamawiającego, złoży (dowody zapłaty)  potwierdzenia przelewów dokonanych na konta Podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

c. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
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d. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11c, dotyczy wyłącznie należności powstałych      po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

e. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,  należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy. 

f. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt.11c w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

g. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt.11f, w terminie wskazanym przez  
Zamawiającego, Zamawiający:  

 nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

 złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

 dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

h. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 13 
1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 

stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ...................- PLN (słownie: 
....................................................................................................../100). 

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest ........................................................................ 
4. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości 

zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 
5. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w 

ramach rękojmi , zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
6. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec 

zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów 
poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca. 

 
§ 14 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych,  zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w 
szczególności techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 
 
 

§ 15 
1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i 

zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. 

2.  Odbiór końcowy nastąpi do 21dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę. 

3.  Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile 
nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez 
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Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt.4 za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje  się dzień 
podpisania  przez  upoważnionych przedstawicieli  stron  protokołu  odbioru robót 
 

§ 16 
Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny i 
przekazać go Zamawiającemu  w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. 

 
§ 17 

1.  Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od udzielonej rękojmi na okres 60 miesięcy 
Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej gwarancji jakości wykonanych prac. 

2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
3.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 
4.  Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu 

umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający 
ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, 
a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za 
przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez 
wykonawcę lub innego Wykonawcę. 

5.     Rękojmia za wady: 
1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 
2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i 

jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 
3) W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 m-cy licząc od dnia 

sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 
5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na piśmie 

niezwłocznie po wykryciu wady.  
6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin usunięcia 

wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię 
usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 
8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 niniejszej umowy. 

6.     Gwarancja jakości: 
1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji 

jakości wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru robót. 

2) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy. 

3) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę 
gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej. 

7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 

(usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 
10. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu. 
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11. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od zgłoszenia 
usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądź mailem), z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

12. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia przyjęcia 
zgłoszenia (telefonicznie , faksem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny protokół 
konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

13. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady 
do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

14. Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia świadczenia zastępczego na koszt Wykonawcy w przypadku 
uchylania się od usuwania w wyznaczonym terminie zgłoszonych wad i usterek w okresie obowiązywania 
rękojmi i gwarancji. 

 
§ 18 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych 
dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony 
wszelkimi kosztami z tego tytułu. 
 

§ 19 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie 

odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi. 
3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od 

daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie 
oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem. 

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.  

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej. 

§ 20 
1. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 
3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od 
daty jej ujawnienia.  
4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad 
wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. Rękojmia ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do 
usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
7. Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej. 

 
§ 21 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1) za zwłokę w wykonaniu terminu końcowego w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki  

2) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy 

3) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 
ust. 1 umowy 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 10 ust. 1 umowy 

5) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy 
stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy 

6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

7) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na podstawie umowy czy też na 
podstawie ustawy) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

8) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 2 - w wysokości 5.000 zł nie 
więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 

2. Naliczone kary umowne stają się wymagalne jeżeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty otrzymania 
oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o naliczeniu kar umownych nie dokonał ich zapłaty. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do ich potrącenia z 
faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

4. Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 
1 umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 
§ 22 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze 
stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac 
budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń 
wymienionych poniżej, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego; 
4) Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
umowy – w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatności, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni , gdy Zamawiający nie 
przystąpił do odbioru końcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 
która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiający ma 
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli  
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych robót. 
Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, zapłaty wynagrodzenia za 
wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne, o 
których mowa w § 21 

 
§ 23 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie i trybie przewidzianym ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy o których mowa w art. 455 ustawy Pzp w szczególności 
w następujących przypadkach: 
1) Zmiana (w tym zwiększenie)  wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany przepisów prawnych 

lub wynikająca z przyjętej formy rozliczenia kosztorysowego: 
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia będzie miała zastosowanie do 

tej części wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do której będzie miała zastosowanie 
zmieniona stawka  podatku Vat, 

b) rozliczenie koniecznych prac dodatkowych, objętych zamówieniem podstawowym, a 
wykraczających poza ilości przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym oraz  rozliczenie 
prac objętych zamówieniem podstawowym, a wykonanych w  ilościach mniejszych niż przewidziane 
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. 
Wynagrodzenie będzie ustalone w oparciu o ilości robót faktycznie wykonanych w terenie i cen 
jednostkowych podanych w  kosztorysie ofertowym.  

2) Zmiana (w tym wydłużenie)  terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) zaistnieniem okoliczności w trakcie realizacji robót, a w szczególności  wystąpieniem 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, zaistnieniem kolizji 
z sieciami infrastruktury, niepozwalających na wykonanie zamówienia w szczególności robót 
bitumicznych, zgodnie z warunkami określonymi w STWiORB, 

b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność ta wynika z okoliczności, której Zamawiający nie  mógł przewidzieć w momencie 
zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania  
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie  
stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu, niezgodnym z inwentaryzacją 
podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich 
zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
f) wystąpieniem niezgodności w dokumentacji geodezyjnej, niezgodności w wypisach i wyrysach 

ewidencji gruntów, 
g) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemie), mających 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
h) wystąpieniem  nieprzewidzianych prac archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub podmiotów 

lub trzecich, osób indywidualnych, w szczególności: 
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- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 
uzgodnień, postanowień, decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy 
Wykonawcy, 

- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców bądź innych 
podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji 
zamówienia, 

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia umowy, kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty 
inwestycjami, w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy 
wykonanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z 
Wykonawcą innych robót, 

- niemożliwej do przewidzenia, w momencie zawarcia umowy, konieczności przesunięcia terminu 
przekazania placu budowy, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
realizacji zamówienia, 

l) zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mających wpływ na 
realizację zamówienia, 

m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac przygotowawczych 
(pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne itp.), 

n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiającymi prowadzenie prac w terenie zgodnie 
ze specyfikacją techniczną oraz wiedzą i sztuką budowlaną 

- pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy.  

3) Zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 
okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających  z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo finansowego Zamawiającego. 

4) Zmiana technologii, materiałów (roboty zamienne) wykonania danego zakresu robót, określonego w 
dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie spowoduje ona obniżenia jakości i trwałości 
przedmiotu  zamówienia i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem 
wyrażenia zgody Zamawiającego - zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je 
okolicznościami, zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 
a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji (lub pozostawieniem ich co najmniej na 
tym samym poziomie), umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania  robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji 
robót, zmniejszenie kosztów realizacji lub eksploatacji. 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. 

d) brakiem dostępności na rynku materiałów, urządzeń  i technologii  opisanych w przedmiocie 
zamówienia, problemami z ich zakupem lub opóźnień w dostawach co znacznie wydłużyłoby czas 
realizacji  przedmiotu zamówienia. 

5) Niezależne od stron zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy,  m.in. Kierownika Budowy, 
Projektanta, zmiana osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie osób wskazanych w zastępstwie muszą być co najmniej 
takie same jak osób wymienionych i wskazanych w postępowaniu przetargowym w ramach określonych 
przez Zamawiającego warunków udziału w  postępowaniu jak i przy uwzględnianiu kryteriów oceny 
ofert dotyczących doświadczenia takich osób jeżeli takie kryteria zostały w postepowaniu postawione 

6) Zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień 
powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania  zamówienia podstawowego, których 
udzielenie i wykonanie  stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji 
zamówienia podstawowego. 
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7) Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie podwykonawstwa: 
a) rezygnacja z podwykonawstwa dla tej części zamówienia, która została wskazana przez 

Wykonawcę w ofercie iż będzie realizowana  przez podwykonawcę,  
b) zmiana podwykonawcy wskazanego do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, za 

zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców, 
c) wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku realizacji przez podwykonawcę części 

zamówienia, której wykonawca nie wskazał w  ofercie, że powierzy jej wykonanie podwykonawcy 
odbędzie się za   zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców, 

d) wystąpienie konieczności i uzasadnionego przypadku zmiany podwykonawcy(podmiotu) na 
którego zasoby powoływał się Wykonawca na etapie postępowania przetargowego i wskazanego 
do realizacji części zamówienia na innego podwykonawcę, z zachowaniem zasad opisanych w SIWZ 
odbędzie się za   zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca i nie podlega 
wykluczeniu 

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności  związanych w 
szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi czy innymi 
kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia.  

8) Zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji 
zamówienia, związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą  obowiązujących przepisów prawa, innych przepisów 

powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowe, 
c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w 

założony w opisie przedmiotu zamówienia sposób, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które 
nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych 
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,  
które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m. in. trybu i częstotliwości 
wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia, rodzajów i terminów 
dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania 
projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby wydatkowania środków budżetowych 
ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie roku budżetowego 
czy zaistnienie innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie zmian. 

f) zaistnieniem niemożliwych wcześniej do przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 
powodujących niemożność,  niecelowość, zbędność czy bezzasadność  realizacji poszczególnych 
elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako 
dysponenta środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie 
cieków wodnych, nawierzchni, chodników, ciągów rowerowych, zatok autobusowych, obiektów 
inżynierskich, przepustów, elementów odwodnienia, oświetlenia, elementów organizacji ruchu, 
urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 
wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia. 
Wartość ta będzie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w kosztorysie ofertowym. 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.  

9) Porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji 

umowy, 
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c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób 
reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 
choroby, wypadków losowych). 

10) Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, w tym jeżeli po stronie 
Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (konsorcja , spółki cywilne) i w trakcie realizacji 
umowy występują okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim 
podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została ogłoszona upadłość lub 
otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za 
uprzednią zgodą Zamawiającego, przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty 
tworzące stronę wykonawczą, celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 
przedmiotowych. 

11) Zmiany podmiotu w zakresie realizacji zamówienia gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego 
wykonawcę w wyniku sukcesji, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia,  
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w 
stosunku do niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

 
12) Rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy w całości lub części wraz z dokonaniem pomiędzy 

stronami rozliczenia umowy oraz udzieleniem gwarancji rękojmi na zrealizowany zakres i 
uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w 
przypadku gdy w toku wykonania przedmiotu umowy okaże się że jego dokończenie byłoby niemożliwe, 
niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z 
punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego. W przypadku 
stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub zwiększenia kosztów jego  
wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia 
upadłości, likwidacji lub wystąpienia innych przeszkód natury ekonomiczno-prawnych,  które mogą  
zwiększać ryzyko nienależytego, niecelowego, niezasadnego wykonania przedmiotu umowy. 

13) Inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
 

3. Ustalenie wartości (ceny) robót zamiennych, dodatkowych nastąpi w oparciu o czynniki cenotwórcze 
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen 
materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika 
sekocenbud, orgbud, itp. lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni, 
sklepów,  od dostawców z tymi materiałami lub ceny wynegocjowane pomiędzy Zamawiającym, a 
Wykonawcą.  
 

4. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 
niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy 
 

5. Zmiany muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy 
wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 pkt 1)  i  ust. 2 
pkt 8) ppkt f)  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy. 

 
 

§ 24 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa  

2. W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
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§ 25 
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 26 

            Integralną część niniejszej umowy stanowią : 
a. Specyfikacja warunków zamówienia. 
b. Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym 
c. Przedmiar robót 
d. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
§ 27 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.   

 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 
 


