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OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że projekt wykonawczy dla zadania p.n.: 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDÓW – TUNEL  

KLASY Z W KM  0+000,00 – 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PN.:  

„BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ 1181K 

POGWIZDÓW – TUNEL Z LINIĄ KOLEJOWĄ LHS NR 65 W M. UNIEJÓW 

RĘDZINY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DOJAZDÓW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ 

PRZEJAZDU KOLEJOWO – DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINII 

KOLEJOWEJ LHS NR 65” 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania 

pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – 

Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów – Rędziny wraz przebudową dojazdów 

w zamian za likwidację przejazdu kolejowo – drogowego kat. D w km 337,244 linii 

kolejowej LHS nr 65”. W ramach projektu należy przebudować i zabezpieczyć 

istniejącą sieć telekomunikacyjną.   

1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest umowa SE.022.10.2021 zawarta w dniu 

26.01.2021 r. pomiędzy Inwestorem, czyli Powiatem Miechowskim ul. Racławicka 12, 

32-200 Miechów – Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11,  

32-200 Miechów oraz Wykonawcą zlecenia, czyli firmą MK KONSTRUKCJE Karolina 

Kubica, ul. Górska 200, 43-300 Bielsko – Biała. 

1.3 TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA 

[1] Wizja w terenie, 

[2] Mapa do celów projektowych w skali 1:500; oprac.: TM GEODEZJA 

TOMASZ MIDOR ul. Gilów 18A, 43-316 Bielsko – Biała, 07.08. 2021 r., 

28.10.2021 r., 12.11.2021 r. 

[3] Operat wodnoprawny, Bielsko-Biała, sierpień 2021 r. 

[4] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, 

oprac.: „GEOSOND – SORDYL” Paweł Sordyl, ul. Tadeusza Kościuszki 

73b, 32-650 Kęty, Kęty kwiecień 2021 r. 

[5] Uzgodnienia branżowe, 

[6] Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r., 

[7] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 

2003 r., 

[8] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

maja 2000 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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[9] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

[11] Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r., 

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

[13] Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, Dz.U. 2005 nr 

219 poz. 1864. 

[15] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 

2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

kanały technologiczne, Dz.U. 2015 poz. 680.  

[16] Normy branżowe i literatura techniczna. 

ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 

innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania 

i badania.  

ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych. Ogólne wymagania techniczne 

ZN-OPL-028/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie 

i międzycentralowe. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-029/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i 

badania.  
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ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 

badania.  

ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 

łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.   

ZN-OPL-033/17  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 

kablowych. Wymagania i badania.  

ZN-OPL-035/12  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i 

sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

ZN-OPL-036/15  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi 

i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i 

badania. 

ZN-OPL-037/10  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające 

telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego budowa skrzyżowania bezkolizyjnego 

drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów 

Rędziny wraz z przebudową dojazdów. 

Inwestycja, obejmuje realizację: 

 Budowę wiaduktu drogowego, 

 Wykonanie umocnień skarp przy obiekcie.  

 Przebudowę drogi na dojazdach do obiektu, 

 Budowę chodnika na dojściach do obiektu,  

 Przebudowę zjazdów indywidualnych,  

 Budowę kanalizacji deszczowej,  

 Budowę kanału technologicznego, 

 Budowa oświetlenia, 
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 Przebudowę sieci elektroenergetycznej,  

 Przebudowę sieci telekomunikacyjnej. 

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy Przebudowy sieci telekomunikacyjnej.  

Projektowany obiekt spełnia wymagania o których mowa w art. 5 ust. 1  ustawy 

Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. 

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z 7 lipca 

1994 r. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na uzbrojenie bezpośredniego otoczenia składa się z następującej sieci 

telekomunikacyjnej:  

 podziemne: teletechniczna,  

Kabel ziemny miedziany XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5 

Kabel ziemny miedziany XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5  

 naziemne: teletechniczna. 

Słup kablowy 6m 

Kabel nadziemny XzTKMXpw 15x4x0,5 – istniejący  

Kabel nadziemny XzTKMXpw 15x4x0,5 – istniejący  

Inwestycja drogowa wraz z przebudową sieci zlokalizowana jest na działkach o 

numerach: 83/3, 83/5, 30/2, 7/1, 9, 10/3, 45/1, 46/2, 83/6, 83/4, 7/2, 10/2 jednostka 

ewidencyjna: 120801_2 Charsznica, obręb: 0015 Uniejów – Rędziny. 

Lp. 
Nr 

działki 

Użytek 
lub klasa/ 

rodzaj 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki władającej, adres 

Województwo małopolskie, powiat miechowski,  

jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica obręb: 0015 Uniejów – Rędziny 

1. 83/3 

dr 

POWIAT MIECHOWSKI, Miechów ul. Racławicka 12 
działający przez 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE 
ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów 

2. 83/4 
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Lp. 
Nr 

działki 

Użytek 
lub klasa/ 

rodzaj 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki władającej, adres 

Województwo małopolskie, powiat miechowski,  

jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica obręb: 0015 Uniejów – Rędziny 

3.  83/5 

Tk 

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. 
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa 
korespondencja: 
PKP ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA 
NIERUCHOMOŚCIAMI W KRAKOWIE 
Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków 

4. 30/2 

5. 7/1 

6. 9 

7. 10/3 

8.  45/1 

9. 46/2 

10. 83/6 Tk 
POWIAT MIECHOWSKI 
ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów 

11. 7/2 
S-RIIIa 
Br-RIVa 

Własność prywatna 

12. 10/2 

RIIIa 
RIIIb 
RIVa 

S-RIIIa 
Br-RIIIa 

Własność prywatne 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1 OBIEKT TELEKOMUNIKACYJNY  

 Wybudować jeden słup kablowy bliźniaczy 6m w szczudłach betonowych 

z ustojami.  

 Słup uzbroić w poprzecznik, odgrom, uziom oraz w rurę ochronną HDPE 

32 (odporną na UV) od góry słupa do skrzynki SK-200.   

 Na słupie kablowym zabudować skrzynię kablową SK-200.  

 Pod drogą ułożyć rurę ochronną HDPE110/6,3 o długości 16m 

 Istniejący kabel ziemny od strony południowej odkopać i ułożyć nowy 

odcinek z kablem XzTKMXpw 50x4x0,5 ok 19m/25m. Kabel zabudować w 

rurze ochronnej HDPE40/3,7 + rura rezerwowa HDPE40/3,7 ok 23m. 

Kabel zakończyć w skrzyni kablowej SK-200.  

 Istniejący kabel ziemny od strony północnej odkopać i ułożyć nowy 

odcinek XzTKMXpw 50x4x0,5 ok 5m/11m w rurze ochronnej HDPE40/3,7 

ok 9m. Kabel zakończyć w skrzyni kablowej SK-200. 
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 Kable zakończyć głowicami kablowymi 100 parowymi.  

 Dokonać przełączenia kabli zmiennych  wykonując dwa złącza przelotowe 

ZK1 i ZK2.   

 Dokonać przewieszenia kabli nadziemnych.  

 Dokonać przełączenia / przekrosowania łączy abonenckich.   

 Zabezpieczyć kabel ziemny rurą ochronną HDPEd160  

 Zabezpieczyć kabel ziemny rurą ochronną HDPEd160– Kabel TKD 69x2 

(PKP TELKOL).   

 Dokonać demontażu sieci.  

4.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.  

Lp. Nazwa materiału Jedn. miary Ilość jedn. 

1. Rura HDPE40/3,7 czarna z paskiem czerwonym m 32 

2. Rura HDPE40/3,7 czarna z paskiem białym m 23 

3. Rura HDPE110/6,3 m 16 

4. Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 36 

5. Słup kablowy bliźniaczy 6m kpl 1 

6. Osłona termokurczliwa typu XAGA 500 43/8-150 szt. 2 

7. Skrzynia kablowa SK-200  kpl 1 

8. Głowice kablowe 100p  kpl 2 

9. Rura HDPE 32/2,0 (UV) m 8 

10. Taśma TO m 40 

11. Rura HDPEd160 m 30 

5. ROZWIĄZANIA KOMSTRUKCYJNE  

8.1 Budowa kabli miedzianych. 

Do budowy zastosować kable miejscowe pęczkowe, o izolacji z polietylenu 

piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, wzmacniane o 

powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, typu: 

XzTKMXpw,  

Połączenia żył wykonać w oparciu o złączki konektorowe żelowane.  

Przełączenie kabli wykonać metodą bezprzerwową. Dla połączenia kabli 

telekomunikacyjnych wykonać złącza równoległe i zastosować złączki typu Scotchlock 



                PROJEKT WYKONAWCZY 

 

UB2A. Złącza kablowe należy zamknąć termokurczliwymi osłonami wzmacnianymi 

typu XAGA lub równoważnymi.  

Po zakończeniu budowy i montażu kabli wykonać pomiary elektryczne - końcowe kabli:  

- pomiar rezystancji izolacji żył,  

- pomiar rezystancji pętli żył par kablowych. 

W połowie głębokości wykopu należy ułożyć nad zabudowanym kablem taśmę 

ostrzegawczą koloru pomarańczowego. 

8.2 .Budowa rur ochronnych.  

Rura HDPE32/2,0mm 

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ; 

2) Zakres średnic zewnętrznych 32mm, grubość ścianki 2,0 mm; 

3) Współczynnik tarcia 0,1 dla rur z warstwą poślizgową; 

4) Kolor czarny  

5) Rura odporna na UV 

Rura HDPE40/3,7mm. 

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3;  

2) Zakres średnic zewnętrznych 40mm, grubość ścianki 3,7 mm; 

3) Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2; 

4) Współczynnik tarcia 0,1 dla rur z warstwą poślizgową;  

5) Kolor czarny lub kolor z paskami.  

Rura HDPE o średnicy zewnętrznej  110mm 

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3; 

2) Zakres średnic zewnętrznych 110 mm; 

3) Sztywność obwodowa co najmniej 8kN/m2;  

4) Kolor czarny.  
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Rura HDPEd160mm 

Wymagania podstawowe dla rur: 

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ; 

2) Zakres średnic zewnętrznych 160mm; 

3) Rura dwudzielna; 

4) Kolor niebieski 

Przed ułożeniem rur, wykop powinien być wykonany zgodnie z normą ZN-OPL-

012/15, a dno wykopu wyrównane. Rury należy ułożyć wypełniając przerwy pomiędzy 

rurami zgodnie z normą ZN-OPL-012/15. Całość rurociągu zasypać piaskiem lub 

przesianą ziemią o grubości 5 cm. Po ułożeniu zasypywać go 20 cm warstwami piasku 

lub przesianej ziemi (z wykopu) ubijanymi mechanicznie. Całość zagęścić zgodnie z 

parametrami budowanej drogi lub terenów zielonych. W połowie głębokości ułożenia 

rurociągu kablowego należy zabudować taśmę ostrzegawczą (TO). 

8.3. Ułożenie taśmy ostrzegawczej.  

Taśmy ostrzegawcze (TO) należy wykonać z polietylenu pierwotnego HDPE. 

Taśma trwale barwiona na kolor pomarańczowy. Taśma i nadruk nie powinna zmieniać 

barwy po długotrwałym przebywaniu w agresywnych warunkach glebowych.  

Na taśmach TO należy zamówić napis o następującej treści: „UWAGA! KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY” . 

Taśmy TO umieścić bezpośrednio nad ciągami kanalizacji kablowej, rurociągu 

kablowego  i kabli miedzianych ułożonych w ziemi w połowie głębokości ich ułożenia. 

Przy układaniu taśm TO nie łączymy się, lecz należy ją na siebie nałożyć tworząc 

tak zwaną  zakładkę z taśmy istniejącej i nowo ułożonej na odcinku około 2m.  

8.4. Budowa słupa kablowego bliźniaczego.  

Do budowy zastosować słupy kablowe drewniane 6m (skręcane) wg BN-

97/9221-09. 

Na słupie zabudować osprzęt teletechniczny Malico (poprzeczki, uziom, odgrom, 

rury ochronne) lub Belos (poprzeczki), skrzynię kablową SK-200. Słupy drewniane 
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powinny być ustawiane w szczudłach żelbetowych. Słupy kablowe należy zabudować 

z dwiema belkami ustojowymi. Ustoje słupów powinny być wykonane z belek 

ustojowych betonowych. 

Szczudło typu A zakopać do głębokość ok 1,6m. 

8.5. Głębokość ułożenia sieci telekomunikacyjnej  podziemnej.  

Głębokość ułożenia powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie rury, kabla, 

rurociągu liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni rury wynosiła: 

a) 1m dla terenów zielonych i pól uprawnych;  

b) 1m w poboczu drogi;  

c) 1,2m na pozostałym terenie pasa drogowego;  

d) 0,8m pod dnem rowu. 

Wysokość zawieszenia przewodów telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniu 

powinna być taka, aby przy największym zwisie normalnym odległość pionowa najniżej 

zawieszonego przewodu nie była mniejsza niż:  

-   5m od powierzchni drogi publicznej kołowej i wjazdu do bramy 

Skrzyżowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z drogami publicznymi 

powinny być wykonane pod kątem 90o z dopuszczalnym odchyleniem o 45o .  

6. UWAGI  

Wszystkie prace wykonać na zgodność z wydanymi warunkami technicznymi.   

W szczególności zwraca się uwagą na: 

Roboty budowlano – montażowe zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie 

telekomunikacyjnym.    

Należy powiadomić o terminie rozpoczęcia prac.  

Operatorzy zastrzegają sobie, iż na terenie mogą znajdować się niezinwentaryzowane 

sieci telekomunikacyjne. W związku z powyższym przy zbliżeniach i skrzyżowaniach 

do sieci telekomunikacyjnej należy wykonać  przekopy kontrolne.   



                PROJEKT WYKONAWCZY 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem 

wykonawczym. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Ponadto Wykonawca winien zapewnić środki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone 

w zapewnieniu pierwszej pomocy,  odpowiednie środki komunikacji i transportu na 

okoliczność wypadku, sprzęt p.poż, łączność ze Strażą pożarną, Pogotowiem 

ratunkowym i Policją. Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i 

utrzymywane w sprawności. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej,  będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, zabezpieczy gaśnicę, która spełniać będą wszystkie 

wymagania zawarte w obowiązujących przepisach. Wykonawca ma zapewnić we 

własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót 

związanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich 

środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej.  

Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, który  stanowi urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. Zapisy w 

Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 

mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, 

rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który 

reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoły związane z 

budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały 

do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku 
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budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002r. „w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 

W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  

b) odbiór częściowy;  

c) odbiór ostateczny;  

d) odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór robót oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy 

zawartej pomiędzy Inwestorem, a Generalnym Wykonawcą zadania.   

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 

Normami lub odpowiadającymi normami europejskimi. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

7.1 PODSTAWĘ OPRACOWANIA NINIEJSZEJ INFORMACJI BIOZ STANOWIĄ 

Art. 20 ust. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333); Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003 nr 120 poz.1126); Dokumentacja projektowa. 

7.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

 Budowa sieci telekomunikacyjnej podziemnej;   

 Zabudowa rur ochronnych;  

 Przełączenie kabli teletechnicznych; 

 Łączenie kabli; 

 Pomiary kabli teletechnicznych.  
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7.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA. 

 Praca pracowników w pobliżu czynnych drogi; 

 Praca w wykopie kablowym; 

 Praca na wysokości; 

 Praca w pobliżu pracującego ciężkiego sprzętu budowlanego; 

 Praca z urządzeniami emitującymi światło laserowe; 

 Praca w pobliżu czynnych rur gazowych i kabli energetycznych 

7.4 INSTRUKTARZ PRACOWNIKA. 

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na 

następujące kwestie postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia: 

 zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej;  

 zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi w tym 

informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) 

wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji; 

 (wytycznych) dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed 

rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie, 

zabezpieczenia prac.  

Każdy Podwykonawca oraz Pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z 

przedstawionymi przez Kierownika budowy instrukcjami i procedurami w 

szczególności dotyczącymi: 

 wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia; 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza robót; 

 organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; 

 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych; 

 bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych 

substancji, materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i 

wybuchowych; 

 pracy mechanicznych środków transportu; 

 postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów i 

prądu elektrycznego.  
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7.5 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.  

Łączność. 

W biurze Kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy  

z faksem. Kierownik budowy, Koordynator ds. bhp oraz Kierownik robót winni 

posiadać telefony komórkowe.  

Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy. 

Ruch kołowy na budowie powinien odbywać się zgodnie ze znakami drogowymi 

umieszczonymi na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Ruch 

pieszy odbywa się poboczami lub wyznaczoną ścieżką , kładką. 

Drogi ewakuacyjne.  

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń zaznaczone 

będą w części rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania 

stałej przejezdności tych dróg ustala się, że w przypadkach awaryjnych ruchem 

kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez Kierownika budowy. 

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się: 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów; 

 roboty wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego; 

 prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych; 

 roboty przy urządzeniach emitujących światło laserowe. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni 

pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo 

przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem 

konkretnych warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac 

należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez względu na fakt ich 

wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy 

zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

 ustalenia harmonogramu kolejności wykonywania zadań; 

 zapewnienia udzielenia pracownikom właściwego instruktażu; 
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 sprawdzenia znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.  

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni 

mistrzowie.  
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D. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ 

Z IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

 ORIENTACJA 1:10 000 

01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 

02 SCHEMAT ROZWINIETY  - 

 

 

 

 


