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OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania p.n.:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1181K POGWIZDOW — TUNEL
KLASY ZW KM 0+000,00 — 0+214,74 W RAMACH ZADANIA PN.:
,BUDOWA SKRZYZOWANIA BEZKOLIZYJNEGO DROGI POWIATOWEJ 1181K
POGWIZDOW — TUNEL Z LINIA KOLEJOWA LHS NR 65 W M. UNIEJOW
REDZINY WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW W ZAMIAN ZA LIKWIDACJE
PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. D W KM 337,244 LINII
KOLEJOWEJ LHS NR 65”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

Az L IMIE I NUSI\:::‘:JP;’LF?:VxIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Proiektant mgr inz. budowlane w telekomunikacji Branza 10.05.2022r. C o
J Marek Kotodziej nr uprawnien: 1793/99/U telekomunikacyjna \‘*Fj o
. mgr inz. budowlane w telekomunikacji Branza / p)
Sprawdzajacy Marek Czurczak nr uprawnien: 1620/99/U telekomunikacyjna 10.05.2022 . Lf’*’J
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania
pn.: ,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw —
Tunel z linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejow — Redziny wraz przebudowg dojazdow
w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 337,244 linii
kolejowej LHS nr 65”. W ramach projektu nalezy przebudowacC i zabezpieczy¢

istniejgca sie¢ telekomunikacyjna.
1.2 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg opracowania jest umowa SE.022.10.2021 zawarta w dniu
26.01.2021 r. pomiedzy Inwestorem, czyli Powiatem Miechowskim ul. Ractawicka 12,
32-200 Miechéw — Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11,
32-200 Miechéw oraz Wykonawcg zlecenia, czyli firmg MK KONSTRUKCJE Karolina
Kubica, ul. Gorska 200, 43-300 Bielsko — Biata.

1.3 TECHNICZNA PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Wizja w terenie,

[2] Mapa do celow projektowych w skali 1:500; oprac.: TM GEODEZJA
TOMASZ MIDOR ul. Giléw 18A, 43-316 Bielsko — Biata, 07.08. 2021 r.,
28.10.2021r., 12.11.2021 r.

[3] Operat wodnoprawny, Bielsko-Biata, sierpien 2021 r.

[4] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,
oprac.: ,GEOSOND — SORDYL” Pawet Sordyl, ul. Tadeusza Kosciuszki
73b, 32-650 Kety, Kety kwiecieh 2021 r.

[5] Uzgodnienia branzowe,

[6] Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.,

[7] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca
2003 r.,

[8] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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[9] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

[10] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

[11] Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,

[12] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

[13] Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, Dz.U. 2005 nr
219 poz. 1864.

[15] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaty technologiczne, Dz.U. 2015 poz. 680.

[16] Normy branzowe i literatura techniczna.

ZN-OPL-004 /15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z

innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania

i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych. Ogolne wymagania techniczne

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie

i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i

badania.



PROJEKT WYKONAWCZY

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe -

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty

tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen

kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i

sieC przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi
i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce

telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego budowa skrzyzowania bezkolizyjnego
drogi powiatowej 1181K Pogwizddw — Tunel z linig kolejowg LHS nr 65 w m. Uniejow

Redziny wraz z przebudowg dojazdow.
Inwestycja, obejmuje realizacje:

e Budowe wiaduktu drogowego,

¢ \Wykonanie umocnienh skarp przy obiekcie.

e Przebudowe drogi na dojazdach do obiektu,
e Budowe chodnika na dojsciach do obiektu,
e Przebudowe zjazdow indywidualnych,

¢ Budowe kanalizacji deszczowej,

¢ Budowe kanatu technologicznego,

e Budowa oswietlenia,
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e Przebudowe sieci elektroenergetycznej,

e Przebudowe sieci telekomunikacyjnej.

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy Przebudowy sieci telekomunikacyjne;j.

Projektowany obiekt spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z 7 lipca

1994 r.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na uzbrojenie bezposredniego otoczenia sktada sie z nastepujgcej sieci

telekomunikacyjnej:

e podziemne: teletechniczna,

Kabel ziemny miedziany XzTKMXpwFtIx 50x4x0,5

Kabel ziemny miedziany XzTKMXpwFtlx 50x4x0,5

e naziemne: teletechniczna.

Stup kablowy 6m

Kabel nadziemny XzTKMXpw 15x4x0,5 — istniejacy

Kabel nadziemny XzTKMXpw 15x4x0,5 — istniejacy

Inwestycja drogowa wraz z przebudowg sieci zlokalizowana jest na dziatkach o
numerach: 83/3, 83/5, 30/2, 7/1, 9, 10/3, 45/1, 46/2, 83/6, 83/4, 7/2, 10/2 jednostka
ewidencyjna: 120801_2 Charsznica, obreb: 0015 Uniejéw — Redziny.

Lp.

Nr
dziatki

Uzytek
lub klasa/
rodzaj

Nazwisko i imie,
nazwa jednostki wladajgcej, adres

Wojewodztwo matopolskie, powiat miechowski,
jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica obreb: 0015 Uniejow — Redziny

1.

83/3

2.

83/4

dr

POWIAT MIECHOWSKI, Miechéw ul. Ractawicka 12
dziatajgcy przez

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MIECHOWIE
ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow
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L Nr Iulézlzlltaeska/ Nazwisko i imie,
> dziatki rodzaj nazwa jednostki wtadajgcej, adres

Wojewodztwo matopolskie, powiat miechowski,
jednostka ewidencyjna: 120801_2 Charsznica obreb: 0015 Uniejow — Redziny

3. 83/5

4. 3072 POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S A.

5. 7/1 Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
6 9 Tk korespondencja:

' PKP ODDZIAL GOSPODAROWANIA
7. 10/3 NIERUCHOMOSCIAMI W KRAKOWIE
8. 45/1 Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakow
0. 46/2

POWIAT MIECHOWSKI
10. | 83/6 Tk 1 I, Ractawicka 12, 32-200 Miechéw
S-Rllla Y
11. 7/2 Br-RIVa Wiasnos¢ prywatna
Rllla
Rlllb
12. 10/2 RIVa Wiasnos¢ prywatne
S-Rllla
Br-Rllla

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 OBIEKT TELEKOMUNIKACYJNY

e Wybudowac jeden stup kablowy blizniaczy 6m w szczudtach betonowych
Z ustojami.

e Stup uzbroi¢ w poprzecznik, odgrom, uziom oraz w rure ochronng HDPE
32 (odporng na UV) od gory stupa do skrzynki SK-200.

e Na stupie kablowym zabudowac skrzynie kablowg SK-200.

e Pod drogg utozy¢ rure ochronng HDPE110/6,3 o dtugosci 16m

e |Istniejgcy kabel ziemny od strony potudniowej odkopaé i utozyé nowy
odcinek z kablem XzTKMXpw 50x4x0,5 ok 19m/25m. Kabel zabudowa¢ w
rurze ochronnej HDPE40/3,7 + rura rezerwowa HDPE40/3,7 ok 23m.
Kabel zakohczy¢ w skrzyni kablowej SK-200.

e |Istniejgcy kabel ziemny od strony potnocnej odkopacC i utozy¢ nowy
odcinek XzZTKMXpw 50x4x0,5 ok 5m/11m w rurze ochronnej HDPE40/3,7
ok 9m. Kabel zakonczy¢ w skrzyni kablowej SK-200.
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4.2 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

e Kable zakonczy¢ gtowicami kablowymi 100 parowymi.

e Dokonac przetgczenia kabli zmiennych wykonujgc dwa ztgcza przelotowe

ZK1i ZK2.

¢ Dokonac przewieszenia kabli nadziemnych.

e Dokonac przetgczenia / przekrosowania tgczy abonenckich.

e Zabezpieczy¢ kabel ziemny rurg ochronng HDPEd160

e Zabezpieczy¢ kabel ziemny rurg ochronng HDPEd160— Kabel TKD 69x2

(PKP TELKOL).

e Dokonaé¢ demontazu sieci.

Lp. Nazwa materiatu Jedn. miary | llosé¢ jedn.
1. | Rura HDPEA40/3,7 czarna z paskiem czerwonym m 32
2. | Rura HDPEA40/3,7 czarna z paskiem biatym m 23
3. |Rura HDPE110/6,3 m 16
4. | Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 m 36
5. | Stup kablowy blizniaczy 6m kpl 1
6. | Ostona termokurczliwa typu XAGA 500 43/8-150 szt. 2
7. | Skrzynia kablowa SK-200 kpl 1
8. | Glowice kablowe 100p kpl 2
9. | Rura HDPE 32/2,0 (UV) m 8
10. | TadsmaTO m 40
11. | Rura HDPEd160 m 30

5. ROZWIAZANIA KOMSTRUKCYJNE

8.1 Budowa kabli miedzianych.

Do budowy zastosowac¢ kable miejscowe peczkowe, o izolacji z polietylenu

piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, wzmacniane o

powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione, typu:

XZTKMXpw,

Potgczenia zyt wykonac¢ w oparciu o ztgczki konektorowe zelowane.

Przetgczenie kabli

wykona¢ metodg bezprzerwowg. Dla potgczenia Kkabli

telekomunikacyjnych wykonac ztgcza rownolegte i zastosowac ztgczki typu Scotchlock
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UB2A. Ztgcza kablowe nalezy zamkng¢ termokurczliwymi ostonami wzmacnianymi

typu XAGA lub rownowaznymi.

Po zakonczeniu budowy i montazu kabli wykonac pomiary elektryczne - koncowe kabli:
- pomiar rezystanc;ji izolacji zyt,
- pomiar rezystanciji petli zyt par kablowych.

W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ nad zabudowanym kablem tasme

ostrzegawczg koloru pomaranczowego.
8.2 .Budowa rur ochronnych.
Rura HDPE32/2,0mm
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci ;
2) Zakres srednic zewnetrznych 32mm, grubosc¢ scianki 2,0 mm;
3) Wspotczynnik tarcia 0,1 dla rur z warstwg poslizgowa;
4) Kolor czarny
5) Rura odporna na UV
Rura HDPE40/3,7mm.
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3;
2) Zakres srednic zewnetrznych 40mm, grubos¢ scianki 3,7 mm,;
3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2;
4) Wspotczynnik tarcia 0,1 dla rur z warstwg poslizgows;
5) Kolor czarny lub kolor z paskami.
Rura HDPE o srednicy zewnetrznej 110mm
1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3;
2) Zakres Srednic zewnetrznych 110 mm;
3) Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8kN/m?;

4) Kolor czarny.
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Rura HDPEd160mm

Wymagania podstawowe dla rur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci ;
2) Zakres srednic zewnetrznych 160mm;

3) Rura dwudzielna;

4) Kolor niebieski

Przed utozeniem rur, wykop powinien by¢ wykonany zgodnie z normg ZN-OPL-
012/15, a dno wykopu wyréwnane. Rury nalezy utozy¢ wypetniajgc przerwy pomiedzy
rurami zgodnie z normg ZN-OPL-012/15. Cato$¢ rurociggu zasypac piaskiem lub
przesiang ziemig o grubosci 5 cm. Po utozeniu zasypywac go 20 cm warstwami piasku
lub przesianej ziemi (z wykopu) ubijanymi mechanicznie. Cato$¢ zagesci¢ zgodnie z
parametrami budowanej drogi lub terenéw zielonych. W potowie gtebokosci utozenia

rurociggu kablowego nalezy zabudowac¢ tasme ostrzegawczg (TO).
8.3. Utozenie tasmy ostrzegawcze;j.

Tasmy ostrzegawcze (TO) nalezy wykona¢ z polietylenu pierwotnego HDPE.
Tasma trwale barwiona na kolor pomaranczowy. Tasma i nadruk nie powinna zmienia¢

barwy po dtugotrwatym przebywaniu w agresywnych warunkach glebowych.

Na tasmach TO nalezy zamowic napis o nastepujgcej tresci: ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY” .

Tasmy TO umiesci¢ bezposrednio nad ciggami kanalizacji kablowej, rurociggu

kablowego i kabli miedzianych utozonych w ziemi w potowie gtebokosci ich utozenia.

Przy uktadaniu tasm TO nie tgczymy sig, lecz nalezy jg na siebie natozy¢ tworzgc

tak zwang zaktadke z tasmy istniejgcej i nowo utozonej na odcinku okoto 2m.
8.4. Budowa stupa kablowego blizniaczego.

Do budowy zastosowac¢ stupy kablowe drewniane 6m (skrecane) wg BN-
97/9221-09.

Na stupie zabudowac¢ osprzet teletechniczny Malico (poprzeczki, uziom, odgrom,

rury ochronne) lub Belos (poprzeczki), skrzynie kablowg SK-200. Stupy drewniane
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powinny by¢ ustawiane w szczudtach zelbetowych. Stupy kablowe nalezy zabudowac
z dwiema belkami ustojowymi. Ustoje stupéw powinny by¢ wykonane z belek

ustojowych betonowych.
Szczudto typu A zakopa¢ do gtebokos¢ ok 1,6m.
8.5. Gtebokos¢ utozenia sieci telekomunikacyjnej podziemne.

Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie rury, kabla,
rurociggu liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni rury wynosita:

a) 1m dla terendw zielonych i pdl uprawnych;

b) 1m w poboczu drogi;

c) 1,2m na pozostatym terenie pasa drogowego;

d) 0,8m pod dnem rowu.

Wysoko$¢ zawieszenia przewodow telekomunikacyjnych przy skrzyzowaniu
powinna byc¢ taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnize;j

zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:
- 5m od powierzchni drogi publicznej kotowej i wjazdu do bramy

Skrzyzowania nadziemnych linii telekomunikacyjnych z drogami publicznymi

powinny by¢ wykonane pod katem 90° z dopuszczalnym odchyleniem o 45° .

6. UWAGI
Wszystkie prace wykonac na zgodnosc¢ z wydanymi warunkami technicznymi.
W szczegdlnosci zwraca sie uwagag na:

Roboty budowlano — montazowe zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie

telekomunikacyjnym.
Nalezy powiadomi¢ o terminie rozpoczecia prac.

Operatorzy zastrzegajg sobie, iz na terenie mogg znajdowac sie niezinwentaryzowane
sieci telekomunikacyjne. W zwigzku z powyzszym przy zblizeniach i skrzyzowaniach

do sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
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Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz projektem
wykonawczym. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Ponadto Wykonawca winien zapewni¢ srodki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone
w zapewnieniu pierwszej pomocy, odpowiednie srodki komunikacji i transportu na
okolicznos¢ wypadku, sprzet p.poz, tgcznos¢ ze Strazg pozarng, Pogotowiem
ratunkowym i Policjg. Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w sprawnosci. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony
przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, zabezpieczy gasnice, ktéra spetniaé bedg wszystkie
wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach. Wykonawca ma zapewni¢ we
wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot
zwigzanych z kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich

Srodkow bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z energii elektrycznej.

Kierownik budowy zabezpieczy Dziennik Budowy, ktory stanowi urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robo6t. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy,
rozbiorki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory
reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb trwaty i czytelny, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z
budowg, a sporzgdzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotgczy¢ w sposéb trwaty

do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku
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budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pézn. zm.).

W zaleznosci od odpowiednich ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;

c) odbior ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny.

Odbioér robot oraz dostarczona dokumentacja powykonawcza wynika z umowy

zawartej pomiedzy Inwestorem, a Generalnym Wykonawcg zadania.

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi

Normami lub odpowiadajgcymi normami europejskimi.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

7.1 PODSTAWE OPRACOWANIA NINIEJSZEJ INFORMACJI BIOZ STANOWIA

Art. 20 ust. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333); Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. 2003 nr 120 poz.1126); Dokumentacja projektowa.

7.2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

¢ Budowa sieci telekomunikacyjnej podziemnej;
e Zabudowa rur ochronnych;

e Przetgczenie kabli teletechnicznych;

e t3aczenie kabli;

e Pomiary kabli teletechnicznych.
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7.3 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA.

e Praca pracownikow w poblizu czynnych drogi;

e Praca w wykopie kablowym;

e Praca na wysokosci;

e Praca w poblizu pracujgcego ciezkiego sprzetu budowlanego;
e Praca z urzadzeniami emitujgcymi Swiatto laserowe;

e Praca w poblizu czynnych rur gazowych i kabli energetycznych

7.4 INSTRUKTARZ PRACOWNIKA.

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na

nastepujgce kwestie postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia:

e zasady ustalenia rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej;

e zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci osob (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informaciji;

e (wytycznych) dotyczgcych sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac przed
rozpoczeciem robot, sposob przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie,

zabezpieczenia prac.

Kazdy Podwykonawca oraz Pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z
przedstawionymi przez Kierownika budowy instrukcjami i procedurami w

szczegolnosci dotyczgcymi:

e wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

e zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza robdt;

e organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

e wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,;

e bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych
substancji, materiatébw i surowcéw, w tym o wiasciwosciach pozarowych i
wybuchowych;

e pracy mechanicznych srodkéw transportu;

e postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediow i

pradu elektrycznego.
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7.5 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE.
tacznosé.
W biurze Kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koncowy

z faksem. Kierownik budowy, Koordynator ds. bhp oraz Kierownik robot winni

posiadac telefony komérkowe.
Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy.

Ruch kotowy na budowie powinien odbywac sie zgodnie ze znakami drogowymi
umieszczonymi na terenie budowy wg ogélnych przepiséw ruchu drogowego. Ruch

pieszy odbywa sie poboczami lub wyznaczong sciezkg , ktadka.
Drogi ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zaznaczone
bedg w czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania
statej przejezdnosci tych drég ustala sie, ze w przypadkach awaryjnych ruchem

kierowac¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez Kierownika budowy.
Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego;
e prace w poblizu czynnych urzgdzenh energetycznych;

e roboty przy urzgdzeniach emitujgcych Swiatto laserowe.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprocz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy

zapoznania pracownikow z ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

e ustalenia harmonogramu kolejnosci wykonywania zadan;

e zapewnienia udzielenia pracownikom wiasciwego instruktazu;
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e sprawdzenia znajomosci wymagan bhp przy poszczegdélnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowacC odpowiednio przeszkoleni

mistrzowie.
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WARUNKI TECHNICZNE
1 UZGODNIENIA
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Starosta Miechowski
Znak sprawy. GG.6630.28.2022 zdnia 2022-03-09
PROTOKOL
2 narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powssatowego w Miechowie
w dniu 2022-03-09

Whioskodawca MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA 43-300
BIELSKO-BIALA GORSKA 200

Projektant. MK KONSTRUKCJE KAROLINA KUBICA 43-300 BIELSKO-
BIALA GORSKA 200

Imwestor: POWIAT MIECHOWSKI 32.200 MIECHOW RACEAWICKA 12

Lokalizacja: GMINA CHARSZNICA, OBREB UNIEJOW-REDZINY, DZ. B3/3, 83/4, 83/6

Sposdb przeprowadzenia narady narady. za pomoca Srodkdw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady. - Inspektor w Wydziale Geodez)i, Kartografii, Katastu 1| Neeruchomeséci

Opis przedmiotu narady. /
1 sie¢ elektroenergetyczna 2u p. ST, A';.( TY
2 siet telekomunikacyjna Wm‘d\oi"l( szhof
[
Uwagi: ."
‘\1
Imie, gadniajgceq,
Lp Nazwa Instytucji Dt Stanowisko uczestnika
1] ZARZAD DROG POWIATOWYCH Mateusz Kadeja brak uwag
W MIECHOWIE
‘ 2022-03-02 11:53.00
2| PGE DYSTRYBUCJA S A Andrzej Dubsy
| COOZAL SKARZYSKO-
1.Linie kabs g i
ENERGETYCZNY BUSKO-ZDROJ elekiroenergetyczne) PGE Dysirybucis SA.

’ KAMIENNA REJO!

zaprojektowat | wykonad 2gednie z normsa N SEP-E-

2. 004 oraz obowiqzuigcymi Wytyczrymi do budowy
| 2022-03-07 10:25:.52 re yeznych w PGE Dystryboca

| a.dia obwodu linii i napieca ¢ kabed
YAKXS 4 x 120 mm2

b.dia obwodu
kabel YAKXS 4 x 34 mm2

oW miej inych yE kable




PROJEKT WYKONAWCZY

Strona: 2
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Strona: 3
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" Znik RGS220.2.1 2021 Miechtw-Charsznica, dn. 15.11.2021 1.

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOW ANIACH

Ma podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjncgo
{tJ. Dz U, 2 2021.735 ¢ zm.), oraz art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. | pkt 4 oraz art 84, art. 85 ust |, ust
2 pkt. T ustawy z dnia 3 paddziernika 2008r o udostgpnianiu informacji o drodowisku | jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziabywania na $rodowiske (t. De. UL
£ 2021 r.. poz. 247) a takze § 3 ust. | pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzadnia 2019
P w sprawie przedsigwzigd mogacyeh znaczgco oddeialywac na érodowisko (tj. Dz, U, 2 2019 r, poz.
1839,

po rozpatrzeniu wniosku

Fowiatu  Miechowskiego reprezentowanego przez  Farzgd Powiatu  Miechowskiego,
ul. Raclawicka 12, 32-200 Micchow dzialajgeegn preez Pelnomocnika Panig Karoling Kubica,
ul. Gérska 20, 43-300 Bielsko -Biala w  sprawic wydania decyzii o Srodowiskewvch
uwarunkowaniach realizaci przedsigweiccia polegajacego na:

budowie skrzybowania bezkolizyjnego drogi powistowej or 1181 K Pogwieddw - Tunel z linig
kolejowsy LHS or 65 w m. Uniejow Redziny wraz z preebudowsy dojazdéw w zamian za
likwidacjg przejazdu kolejowo - drogowego kat. I w km 327,244 linii kolejowej LHS nr 65

Inwestyeja zlokalizowana bedeic na deialkach ewidencyjnych zgodnie z kartg informacyjng
polokonych w gminie Charsznica w granicach oznaczonych linig na zakyczone] mapie ewidencyjnej
oraz po zasiggnigeiu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Miechowie | Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Zarzgd Flewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Stwierdzam:

1. Brak potrzeby przeprowadzenic coeny oddziatywania preedsiewrigeia na Srodowiske,

1. Wikazujg spetnienie nastgpujycych warunkiw korzystanla ze Srodowiska w fazic realizacii
i ehsploatacji preedsigwzieeia:

I, Prace budowlane nalezy prowadzié w porze dricnnej tj. w godzinach 6.00-22.00, za wyjatkiem
prac, ktdryeh praerwanie nie jest modliwe ze wzglgddw technologicenych.

2. Wszelkic prace zwigzane z wycinks dreew i kreewdw nalezy prowadzié poza okresem lggowym
ptakow, tj. w okresic od 16 paddziernika do kofica lutego. W przypadku koniecznodei
prowsdzenia wyeinki w okresie lggowym, prace prowadzié pod dcistym  nadzorem
omitologicznym.

i Drzewa znajdujgce sig w obrgbie inwestyeji, nie przeznaczone do wycinki, nalezy rabezpieczyé
preed uszkodzeniami mechanicznvimi lub chemicenymi w nastgpujacy sposib:

a maleky oslonic pnie drzew przy ugveiu np. Drewnianveh listew, thaniny jutowej lub
grubych mat somianyeh lub trzcinowych,

b.  wykopy bezpodrednio przy pniach drzew naleky wykonywaé rgcznie, Prmwlc korzenie
naleky zaberpicceyé preparatami gravbobijezymi. Odkopane korzenie winny zostaé
wpuszczone  giehicj | zabezpieczone przed wysychaniem lub przed préymrozkami
Wykopy w pobliku dreew winny zostad nieswlocenie zasypane,

c.  zabrania sig obcinania korzeni sekicletowych drzew, pdyi grozi to zachwianiem starystyki
drzewa,
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tereny kolei, tereny zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, tereny dirdg/ulic publicznych (drogi
zbiorcze).
W istniejacym stanie na objetym op iem droga posiada jezdni¢ o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci zmiennej min. 5,0 m i rozdzielona jest na dwa odcinki pomigdzy terenem
kolgjowym. Narozpatrywanych odcinkach odbywa si¢ ruch dwukierunkowy. Obecny stan
nawierzchni jest niezadowalajgcy co jest uwidocznione poprzez liczne nierbwnosci i ubytki
w nawierzchni,
Zaprojektowano trzyprzgslowy obiekt mostowy nad linig kolcjows. Ustréj nodny stanowi¢ bedg
prefabrykowane belki strunobetonowe typu T oraz 2elbetonowa plyla pomostowa. Obickt
posadowiony zostanie poérednio za posrednictwem pali fundamentowych. Podstawowe parametry
techniczne:

e szerokodé mostu—ok. 11,0 m,

o dlugo$é mostu - ok. 65,0 m,

e szeroko§¢ uzyteczna — ok. 7.6 (jezdnia wraz z opaskami) + 1,5 m {chodnik).

Anind

Wazdtuz krawgdzi od strony chodnika zaprojekiowano stalowy baricroporgez oraz porecz wysokodci
1,3 m. Ruch pieszy od ruchu kolowego oddziclaé bedzie stalowa bariera, Dodatkowo w strefie nad
linig kolejowa przewiduje sig zastosowanie oslon przeciwporazeniowych. Nawierzchnia ziemi
zostanie wykonana z betonu asfaltowego,
Przewiduje si¢ budowg dowigzania drogowego jednojezdniowego, dwukierunkowego o szerokosci
6 m i diugosci ok. 250 m. Od strony poludniowej pomigdzy jezdnia a rowem drogowym projektuje sig
pobocze ok. 0,75 m. Od strony polnocnej projektuje si¢ chodnik o szerokoéci minimum 1,5 m,
Przewidujg si¢ jezdnig. Od strony Pélnocnej projektuje si¢ chodnik o szerokogci minimum 1.5 m.
Przewiduje si¢ jezdnie o mawierzchni asfaltowej. Przyjeto nastgpujgce natgzenie ruchu do analiz
obliczeniowych:

o 108 pojazdbw lekkich/dobg

* 12 pojazdow cigzkich/dobe.
Jednoczednie zalozono nastgpujgey podzial natgzenia ruchu:

*  90% pora dnia (6,00 - 22.00),

e 0% pora nocy (22.00 - 6.00).

W celu zminimalizowania skutkow mckorzysmcgo oddznalywama planowanej inwestycji
podczas jej realizacji nalezy minimali jgto$¢ terenu oraz jego czasowe przeksztalcenia
w calym okresie prowadzenia robét budo“hn\-ch zabezpieczyc plac budowy, park maszyn przed
niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych dla srodowiska. Stosowany sprzgt winien byé
w dobrym stanic technicznym, nalezy zapewni¢ wyposaZenie zapleczy w §rodki chemiczne
neutralizujgce ewentualne wycieki 2 maszyn budowlanych. Powstale Scicki socjalno-bytowe powinny
by¢ odbierane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane firmy zewngtrzne. Prace budowlane nalezy
wykonywac w porze dziennej, tj. W godz. 6.00-22.00 z wylgczenicm ctapdw robdt cigglych
wykluczajacych mozliwodé ich przerywania w porze nocnej oraz ograniczyé do minimum jednoczesng
pracg Kilku maszyn kwalifikowanych jako cigzki sprzet budowlany w tym samyvm miejscu i czasie.
Powstajgce na placu budowy odpady winny by¢ selektywnie gromadzone oraz wlasciwie
magazynowane, a nastgpnie przekazywane uprawnionym odbiorcom. Ucigzliwadei etapu realizacii
beda mie¢ charakter tymczasowy, lokalny oraz ograniczony do czasu prowadzenia prac.

Budowa obicktu mostowego wraz z dowigzaniem drogowym nie wymaga wykonania robét
znaruszenie koryt ciekow Jub rowdw melioracyjnych. Zastosowanie odpowiednich procedur
organizacji robot, a takze stosowanie sprawnego (cyklicznie Kontrolowanego) sprzgtu materiatow
skutecznic ograniczy mozliwos¢ wystapienia zagrozenia dla osiggnigcia celow srodowiskowych.

Na etapie eksploatacji rozpatrywanego obicktu mostowego do $rodowiska wodno - gruntowego
odprowadzane bedg sptywy wod opadowych i roztopowych z korony drogi.

Realizacja inwestycji wymagaé bedzie zastosowania materialow budowlanych takich jak: masy
bitumiczne, kruszywo, beton czy stal. W tracic realizacji wykorzystane zostang materialy budowlane,
ktére posiadac bpdg wymagane atesty i deklaracje zgodnosci.
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Realizacja przedsigwzigeis wymaga réwniez wykorzystania wody przez pracownikow do celow
socjalnych. Woda na wyzej wymienione potrzeby bedzie zapewniona. przez wynajgte w tym celu
firmy. Szacuje sig iz érednie zuzycie wody do celow socjalnych przez jednego pracownika fizycznego
na dob¢ wynosi ok. 0,06 m*.
Woda uzywana bedzie tez do utrzymania whadciwej wilgotnodei gruntu nasypowego, do wytwarzania
betonéw — zaleznic od przyjgtej organizacji robét jak rowniez do zwilzania walcow przy ukladaniu
nawierzchni bitumicznych.
Projektowany uklad drogowo-mostowy nic jest inwestycja produkcyjng - w trakcie eksploatacji nic
wymaga wykorzystania wody, surowcow, materialéw paliw i energii.
Plac budowy i jego zaplecze (w tym zaplecze socjalno - bytowe dla pracownikéw budowlanych)
bedzie zorganizowane z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztakeenia jego
powicrzchni, zabezpieczone przed mozliwosdcig zanieczyszezenia substancjami ropopochodnymi
i innymi niebezpiccznymi dla §rodowiska (np. smary, skladniki materiatow budowlanych itp.)
Przewiduje sig wycinks w ilosci ok. 20 drzew i krzewow. Najblizej zlokalizowanym obszarem
Natura 2000 jest oddalony ok. 0,57 km od terenu przedsigwzigcia obszar Unicjéw Parcela PL120075.
Obszar obejmuje zbocza wzniesiefi o eksploatacji zachodniej i pénocno - zachodniej, a takze gleboki
i ostro weigty wawoz, a ponadto, nicczynny kamieniolom z rumowiskiem skalnym. Sciany wawozu
porastajg wiclogatunkowe zakrzaczenia i zadrzewicnia z leszczyng Cerylus avellana, brzozg
brodawkowatg Betula pendula, topolg osikg Papuluus tremula, dgbem szypulkowym Quercus robur
i wierzhg iwg Salix caprea, a rzadziej grabem Carpinus betulus. W granicach obszaru wystepuje kilka
muraw, W zaleznoici od warunkéw topograficznych i natgzenia uzytkowania obecnie oraz
w przysziodcei.
Na terenach bardziej pologich z glgbszymi i wilgotniejszymi glebami spotkamy zbiorowisko laki
rajgrasowej lub murawy z klosownicy picrzasta Brachypodium pinnatum, a na stromiznach na
wapiennym podlozu ~ zbiorowiske murawy z omanem waskolistnym Inuletum ensifoliae, Kwietne
murawy kserotermiczne , zachowaly si¢ tu w dos¢ dobrym stanie, choé podlegaia silnemu zarastaniu
przez krzewy ipodrost drzew procesie sukcesji. Mimo to sg one jeszcze bogate w gatunki rodlin
kserotermicznych. Na obszarze obok typowej flory kserotermicznej wystgpujg réwniez gatunki
rzadkie, w tym: zawilec wielkokwistowy Anemone sylvestris, pierwiosnka lekarska Primula veris,
dzwonck syberyjski Campanula sibrica i dwa gatunki storczykéw: gotka dlugoostrogowa Gymnadenia
conopseai, storczyk kukawka Orchis militaris.
Najwigkszym zagrozeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego -
ckstensywnego uzytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie Krzewow), co powoduje ich
zarastanie. Problemem dla tego obszaru jest réwniez zmiana skladu gatunkowego, wprowadzanic
gatunkow inwazyjnych oraz pozbywanie si¢ odpadéw z gospodarstw domowych. Z uwagi na skalg
przedsigwzigeia, jego lokalizacje oraz brak zidentyfikowanych zaprozen nie przewiduje sig
naczacego negatywnego oddziatywania na siedliska, dla ochrony ktérych wyznaczony zostal ww.
obszar.

2. Emisje i wystgpowanie innych ucigzliwodei:

Na etapie eksploatacji ukiadu drogowo - mostowego powstawaé beda jedynic wody opadowe oraz
roztopowe odprowadzane z nawierzchni utwardzonej. Woda opadowa z wiadukmu odprowadzana
bedzie poprzez spadki podiuzne oraz poprzeczne do wypustéw mostowych, a nastepnie do kolektora
podwieszonego do plyty pomostowej, skad kicrowana bedzie do przydroznego rowu. Realizacja
przedsigwzigeia nie przyczyni sig do trwalego naruszenia bilansu jakosciowo — ilosciowego wad
powierzchniowych oraz podziemnych. Zgodnie z trefcig Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r.,, w sprawie substancji szezegdinie szkodliwych
dla érodowiska wodnego oraz warunkdw jakie nalezy speinié przy wpr Ezanin do wod lub do ziemi
Sciekdw, a takze przy odprowad:zaniv wid opadowyeh lub roztopowych do wéd lub do wrzqdzen
wodnych, wody opadowe i roztopowe ujgte w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne,
pochodzgce z drog iwprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierac substancji
zanieczyszezajacych w ilodciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l
weglowadordw ropopochodnych. Prognozowane stgzenia zanicczyszezef w wodach opadowych oraz
roztopowych, pochodzacych z terenu inwestycyjnego nie przekraczajg dopuszczalnych norm i nie
wplyng negatywnic na bilans iloéciowy oraz jakoéciowy odbiomika,
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Emisja substancji do powietrza w fazie eksploatacji bedzie generowana w wyniku spalania paliw
w silnikach pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze. Bedzie to glowne zrédio emisji, decydujgce
o oddzialywaniu ukfadu drogowo-mostowego w zakresie emisji substancji do powietrza. Proces
spalania paliw w silnikach pojazdow jest Zrodtem m. in. nastgpujacych zanieczyszczen: tlenkéw azotu,
tlenku wegla, ditlenku siarki, wgglowodoréw oraz pylu zawicszoncgo.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdzono, i2 wyznaczone maksymalne wartodci

stgzeft uérednionych dla 1 godziny dla 2adnej z analizowanych substancji nie osiggajg wartosei D1
tj. wartodci  odniesicnia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych poezioméw substancji
w powietrzu, uSrednionych dla 1 godziny. Podobnic wyznaczane maksymalne wartosci stezefi
uérednionych dla roku kalendarzowego dla wszystkich analizowanych substancji speniaja warunek Sa
< Da-R. W zwigzku z powyZszym mozna stwierdzié¢.ze ctap cksploatacji analizowanej inwestycji nic
spowoduje przekroczenia
obowigzujacych pozioméw dopuszezalnych substancji w powietrzu zardwno poza obszarem objgtym
liniami rozgraniczajacymi drogi, jak i wewnatrz tego obszaru w zakresie wszystkich analizowanych
substancji.
Aktualne warunki akustyczne w regionie ksztaltowane sg przez drogi fokalne oraz linig kolejowa.
W sgsiedztwie inwestycji brak jest znaczgcych #rddel hatasu przemyslawego, wplywalyby
bezpodrednio na klimat akustyczny w rejonie miejscowej zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie
z informacjami podanymi w KIP w rejonie planowanego przedsigwzigeia wystepujg tereny chronione
przed halasem. Jest to zespdl zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (pojedynczej jednorodzinnej),
ktore obecne sg na obszarach oznaczonych jako RM — tereny zabudowy zagrodowej.

W obliczeniach zalozono 4 punkty obserwacyjne usytuowane przy najblizszej zabudowic
na terenach objgtych ochrong akustyczng. Na podstawie wykonanych obliczent nie stwierdzono
przekroczen przy najblizszej zabudowie chronionej, otrzymane wyniki sy znacznie ponizej
dopuszczalnych pozioméw halasu.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sig do powstania nowego Zrddla emisji do srodowiska,
ama na celu poprawg warunkéw eksploatacji istniejgeego ciggu komunikacyjnego. Korekta geometrii
drogi oraz nowa nawierzehnia jezdni w sposéb podredni przyczynia sig do ograniczenia nieregularnej
pracy silnikéw pojazdéw oraz ich cksploatacji w nietypowych warunkach, co w konsckwencji
ograniczy emisjo hatasu do §rodowiska.

3. lloé¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw:

Na ctapie eksploatacji obiektu mostowego przewiduje si¢ powstanie odpadow, ktérych

Zrodlem bedg glownie prace zwigzane z konserwacjg poszezegdlnych elementow infrastrukturalnych
oraz ich otoczenia. Za wiadciwe, zgodne z pmepisnmi zagospodarowanic tych odpadoéw
odpowiedzialna bedzie firma wykonujgea prace konserwacyjne i utrzymaniowe.
Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsigwzigeia bedg odpowiednio zagospodarowane, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Odpady gromadzone bedg w sposob
selektywny w szczeglnych i opisanych pojemnikach. Odpady nicbezpieczne gromadzone beda
w zadaszonej wiacie magazynowej ze szczegodinym i zmywalnym podiozem, minimalizujacej wplyw
czynnikéw atmosferycznych.

4. Usytuowanie przedsigwzigcia:

Przedsigwzigeie zlokalizowane jest w calodci na terenie Obszaru Chromionego Krajobrazu
Wyzyny Miechowskiej. Na przedmiotowym terenie zabrania sig m. in. przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.,
0 wdostgpntaniv informacfi o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko. Zakaz ten nie dotyczy realizacji
przedsigwzigé moggeych znaczgeo oddzialywaé na §rodowisko dla ktérych przeprowadzona procedura
oceny oddzialywania na $rodowisko wykazala brak nickorzystnego wplywu na ochrong przyrody
Obszaru lub dla kiérych Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie nie stwierdzit
koniccznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Przedmiotowe
przedsigwzigeie polegajace na budowic obicktu mostowego na tereniz  przeksztalconym
iuzytkowanym przez czlowicka nic bedzie ingerowaé w enklawy o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych. Rozpatrywane przedsigwzigeie nie narusze obszardw siedlisk
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chronionych i zagrozonych gatunkéw rodlin, zwicrzat i grzybow a uZytkowanic planowanej drogi
pozwoli na zachowanic standardéw $rodowiska w zakresie stanu acrosanitarnego oraz akustycznego,
Nie przewiduje sig aby realizacja i eksploatacja inwestycji wplyngla negatywnic na ckosystem
Obszaru Chronionego Krajobrazu,

Rozpatrywany uklad drogowo - mostowy pozostaje poza granicami szlakéw lokalnych oraz
Korytarzy migracyjnych wyzszych rzedéw. Inwestycja polega na przebudowie istniejgcego przy
maksymalnym wykorzystaniu obecnego pasa drogowego ukladu drogowo-mostowego przy
maksymalnym wykorzystaniu obecnego pasa drogowego oraz w sposob nawigzujgey do regionalnego
ukladu geomorfologicznego.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze ochronnym Glownego Zbiorika Wod Podziemnych
(GZWP) nr 408 Niccka Miechowska oraz poza strefami ochronnymi ujeé wod.

Przedmiotowe przedsigwziccic zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych czesci
wod powierzchniowych PLRW20006254133 Pilica od #rédet do Doplywu z Wegrzynowa bez
Doplywu z Wegrzynowa.

JCWP Pilica od Zrédel do doplywu z Werzynowa bez doplywu z Wegrzynowa posiada status
naturalnej czesei wod o ogélnym dobrym stanie. W zlewni JCWP nie wystgpuje ryzyko nicosiggni¢cia
celow Srodowiskowych. Nie przewiduje sig bezpodredniego wplywu przedsigwziecia na stan
Jjakosciowy i ilesciowy wod powierzchniowych.

Przed wydaniem decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przecimiotowego przedsigwzigeia,
Urzad Gminy Charsznica spelniajgc wymogi art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku
Kodeks posigpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdén. zm.) poinformowal
poprzez zawiadomienie/obwieszczenie znak: RGS.6220.2.1.2021 2z dnin 15.08.2021 r. Strony
posigpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym w toku materiatern dowodowym oraz
mozliwoscig skladania uwag i wnioskéw dotyczacych planowanego zamierzenia inwestycyjnego,
w terminic 14 dni od daty dorgezenia niniejszego obwieszezenia w Urzedzie Gminy Charsznica,
ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica.

Do wydania decyzji nie wplynety 2adne uwagi i wnioski w sprawie prowandzonego postgpowania.

Planowane przedsigwzigeie zaliczane jest do przedsiewzied mogacych potgpianic znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko, dla ktérego przeprowadzenic oceny oddziatywania na $rodowisko moze
by¢ wymagane zgodnie z § 3 ust. | pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 .
W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na rodowisko (Dz U. z 2019 r.,
poz.1839),

Z uwagi na lokalizacjg inwestycji oraz prognozowany zasieg poszezegolnych  ucigzliwodci,
transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko nie wystgpi.

Po przeprowadzonej analizie przedsigwzigeia, w kidrej uwzgledniono fgcznie  uwarunkowania
wyszezegblnione w art. 63 w/w ustawy, rodzaj i charakterystyke przedsigwzigesa z uwzglednieniem
Jego skali i ich wzajemnych proporcji, powiazafi z innymi przedsigwzigciami, w szezegdlnodei
kumulowania si¢ ich oddzialywan, wiclko§ci zajmowanego terenu orz wykorzystania zasobéw
naturalnych, emisji i wystgpowania innych ucigzliwosei, ryzyka wystapienia powaznej awarii, a takze
Jego polozenia wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo. Przeanalizowano réwnicz
wielkod¢ i zlozonos¢ oddzialywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej  infrastruktury
technicznej. Dla powyzszego przedsigwzigcin nic zachodzg przeslanki do obligatoryjnego
przeprowadzenia oceny oddzialy wania na srodowisko (art.63 ust 3 w/w ustawy).

Zgodnie z art. 84 ustawy o udostgprianiv informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko w przypadku gdy
nie zostala przeprowadzona ocena oddzialywania na érodowisko organ prowadzacy postgpowanic
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko,
a charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatacznik do decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach.

Majgc na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.
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' "% Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysfuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie ul. Lea 10, za podrednictwem Waéjta Gminy Charsznica w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec si¢ praw a do wnicsicnia
odwolania wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
Ostatecznodc decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzie, poprzez zamieszczenie
w niej klauzuli stwierdzajgcej ostatecznosé.

)
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Zalgcznik:
I. Charakterystyka plan 2o przedsigwzigcia.

Otrzymujg:

1. Pani Karolina Kubica, ul. Gorska 200, 43-300 Bielsko -Biata,
ny postgpowania wg rozdzielnika,
3.

Ala

Do wiadomodci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw,

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Miynarska 2, 97-300 Piotrkow Trybunalski,

3. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, ul. Konopnickiej 6, 32-200 Miechow,

7 ust 3 ustawy i 006 o oplaci
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tel, 4 383 61 62 Miechow Charsznica dn. 30.04.2021¢

RI7226.39.2021

MK Konstrukcje Karolina Kubica
ul. Garska 200

43-300 Bielsko Biata

Dotyczy: Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdéw - Tunel ¢ linig
kalejowq LHS nr 65 w miejscowodéci Uniejow Redziny wraz z przebudowq dojazdéw.

Uzgadnia sig bez uwag projektowane rozwigzanie pod katem mozliwoéci edprowadzenia wody
opadowej do rowu zlokalizowanego na dziake nr ewid 747,
WOouvT émy NY

mgr in {-‘iﬂ Zabrak

i
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r[‘ TK TELEKONM TELEKOMUNIKACJIA
Gaura NeTia  KOLEJOWA

telekompl

Warszawa, 22/02/2022

Wojciech Wyszomirski

Zespol ds. Uzgodnien Branzowych

i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: wojciech wyszomirski@netia.pl
tel. + 48 22 3522758

Powiat Miechowski

Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie
ul. Warszawska 11

32-200 Miechow

MK Konstrukcje Karolina Kubica

ul. Gérska 200

43-300 Bielsko-Biata

Nr ref.: LBPSz-508-0145/22

Dotyczy: Uzgodnienie projektowanych rozwiazan dla inwestycji polegajacej
na budowie wiaduktu nad linia kolejowa LHS nr 65 w km 337,531 w m.
Uniejow Redziny wraz z przebudowg dojazdow

W nawigzaniu do Paristwa pisma z dnia 02.02.2022 r., dotyczgcego uzgodnienia
projektowanych rozwigzan dla imvestycji polegajacej na budowie wiaduktu nad
linig kolejowa LHS nr 65 w km 337,531 w m. Uniejéw Redziny wraz z przebudowa
dojazdow, pow. miechowski , TK Telekom Sp. z 0.0. informuje, ze w ww. lokalizacji
na zataczonej mapie w obrebie projektowanych prac nie posiada Swiattowodowe;]
infrastruktury teletechnicznej.

W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag do planowanego zamierzenia i
uzgadniamy projekt bez uwag.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wylacznie branzy telekomunikacyjnej nalezacej do
Spdiki TK Telekom. Wazno$¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwdch lat od chwili
jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Wysohods bapiau 7aktadoaego 384 B0D 300,00 Hotych
544 Rojsnowy dla masta st Warszawn w Warszawie
XN Wydzial Gosgpozerczy Kimosege Mepairu Sqdowegs
000CCr4TEN

26.28.75%
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Orange Polgka S.A MK KOMNSTRUKCJE Karolina kubica
Domena Hurt ul. Garska 200

Zarzgdzanie Zasobami Siecii IT, 43-300 Bielsko-Biata

Dzial Zarzadzania Zascbami Infrastruktury

i Obshugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdw
tel.: 12 6234045 www_hurt-oranga.pl
Krakdw, 27 maja 2021r,

Murner pisma: TTISIKU-19465%21/56G
Tarmal: informacia o slec | uzgodnienis branzowe dia planowanego zadanda Inwestycyjnege: "Budowa

skrzytowania bezkolizyjnego drogl powlatows] 0P 1181K Pogwizddw - Tunel z linkg kolegowa LHS nr 65 w m.
Uinsgjéw Rgpdziny wraz z przebudows dojazddw w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego kat. [
w km 327,244 linii kolejowej LHS nr 657

Szanowni Paristwo,

informujemy, 2 w zakresie wskazamym na zalgozonych mapach dla planowanege  sadaes
Imwestycyjnego: "Budowa skrzyzowania bezholizyjnego drogi powiatowe] DP 11B1K Pogwizdédw - Tunel z link
kolejowa LHS nr 65 w m. Unigjow Redziny wraz z przebudows dojazddw w zamian za likwidacje przejazdu
kolejowa-drogowego katl, D w km 327,244 linii kolejowe] LHS e B5" wystepuje caynna infrastruktura naledgca
do OPL.

pregiienie  kolidujgos] z

Fa powyiszre uzgodnienie zostania pobrana opiata wg aktualnego cennika.

Malaznoss maledy uregulowad w terminie okreslonym na fakiuze VAT, kidra zostande przestana odrebna
kerespondencia.

z iem

Gabaor
Gldwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastrukiury | Obshugi Klienta

Zalgcznikl;
1 kol map sytuscyingch



PROJEKT WYKONAWCZY

Orange Polska S.A. MK KONSTRUKCJE Karolina kubica
Domena Hurt ul. Gérska 200

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, 43-300 Bielsko-Biala

Dzial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 12 6234045 www.hurt-orange.pl
Krakow, 12 sierpnia 2021r,

Numer pisma: TTISIKU-28176/21/5G

Temat: warunki techniczne na przefozenie | zabezpieczenie istnieigcef sieci OPL kolidujgcej 2 plancwanym
zadaniem inwestycyjnym: “Budowa skrzyzowania bezkolizy|nego drogl powlatowe| DP 1181K Pogwizddw -
Tunel z knig kolejowa LHS nr 65 w m. Uniejow Regdziny wraz z przebudowg dofazdow w zamian za likwicacje
przefazdu kolejowo-drogowego kat, D w km 327,244 linii kolejowe] LHS nr 65"

Szanownl Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanego zamierzenia: “"Budowsa skrzyzowania
bazkosizyinego drogi powiatowej DP 11B1K Pogwizdow - Tunel z linig kolejowa LHS nr 65 w m. Unigjow
Redziny wraz z przebudows dofazdow w zamian za likwidacle przefazdu koiejowe-drogowago kat. D # ki
327,244 hinii kolejowej LHS nr 65" informujemy, 2e projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemng |
napowietrzng siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalsj: ,OPL"). W
zwiazku z tym naley, na koszt narusza@cego stan istnigjgcy, opracowac projekt | wykonac przebudows |
zabezpieczenie istnigjacych wzadzed telekomunikacyjnych wehodzgeych w kolizje z projektowang inwestycja.,
zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglodcd w zakresie zblized | skrzyzowar elementdw uzbrojenia
tarenu

Usunigcie koliz)l jest uwarunkowane spetnianiem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac:

e Przebudowac istniejacego stupa kablowego wraz z wyprowadzeniem na shupa, skrzynks
kablowa oraz kablami poza obszar kolizji

* Przebudowaé kable doziemne tak, aby nie znajdowaly sig w rowie cdwadniajacym i poza
poboczem (min 1 m od skrajni drogi)

* Zabezpieczenie istniejgcego kabla doziemnago na skrzyzowaniu z planowang droga rurg
AROT 110 PS o diugosci przekraczajacsj po 1 m z kazdsj strony szerokosé drogi.

e Zalaczyé przekroje poprzeczne zabezpleczed oraz schemat przebudowy

Na zalzczonym planie sytuacyjnym istniejaca  infrastrukturg OPL  zaznaczono  kolovam
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnle
z obowilazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005, nr 219, poz.1864 z pdin. zmianami);
2. W migjscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rurg ochronng grubodcienng przez calg szerokosé jezdni
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10.

1.

12.
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Wykonywanle prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnoéci OPL i bedzie zgiaszane
organom Scigania . .
W przypadku prowadzenia prac niezgodnia z wydanymi warunkami techniczrymi oraz uzgednieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobis prawo zgioszenia takiej okolicznosci organom nadzons budowlanago w
celu wszezecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DzU. z
2018r,, poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnied do
naktadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnla 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
Infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry téchniczne urzadzen.
Ponadto Informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jazeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone raznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenle, nalezy je niszwiocznie zgiosié do OPL, uzgodnic z vdascicielem urzadzen
teletachnicznych (skecl),
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej naleZy potwierdzié za pomocy
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyinej. W przypadku odkrycia w trakcie robét zlemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie | Serwls Usiug, Obshuga Techniczna Kiienta w Krakowie; oraz inspekitora nadzoru.
Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telskomunikacyine| wykonywac zgodnie z normami |
przepisami obowigzujacyml w budownictwie igcznosci, recznle (bez uzycia ciglkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawicisla ORANGE POLSKA S.A.
Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowansj podczas
Narady Koordynacyinej dokumentacil projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopll projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawlerajacego potwierdzenie zgodnoscl z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzamplarzach + piyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + piyta CD)
prosze skiadaé do zatwlerdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta w
Krakowie, ul. Dauna 66
Dokumentacja projektowa, bedzie mogia byé zaopiniowana tylko po przedstawleniu kopii  painej
dokumentacji budowlanej | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizaci, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dzizle Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugl Kiienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawg prowadzi Stanistaw Gabor tel. 12 623 4G 45 dla kanalizachi | kabli
miedzianych i Robert Malinowski dia kabli $wiattowocowych OPL tel. 12 614 65 00). Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
Roboty budowlano - montazowe w zakresie Infrastruktury telekomunikacyjnaj nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wyleznie firmie specjalizugcej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budawmnictwis telekomunikacyjrym.
Jednoczsénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
» Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa, el

20549 01 11 kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture tele<omunikacyjna stanowiaca

whasnosé OPL i prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz Orange Polska SA, posiada duze

doswiadczanie w prowadzenlu peac telekomunikacyinych,

Informujemny, e prace zwigzane z przefaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezpodrednl wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylacznie
wskazana powyze| firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budows lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez nlewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstagita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szozegbinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawcg pelnymi kosztami
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naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umdw z klientami, a takZe innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset
tysigey ztotych polskich,
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski |
formaline przekazania infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OFPL i Inwestora sporzadzajg protokol
przekazania Infrastrukiury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego | odbloru korcowego, cennik oraz wzdr wnicsku o nadzdr wdascicielski wskazano na
stronie www.orangs.pl'wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na siecl miedzianej (Cu) |
zasobach wspdinych (Cu i optotsiekormunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres;

Orange Poiska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU,REWUUiIKrak@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastruktrze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL  nalely spenic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgoej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takig|
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zafgcznik do
warunkdéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru komérkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbicram.

Inwestor po zakonczenlu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawcze| w postacl tradycyine| oraz elektroniczne] w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzacy geodezyjngj infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodets | okreslh
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezying wprowadzena do zasobaw
geodezyjnych starcstwa powiatowego.

» kopig decyzji o zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét ilub Decyzji na umieszczanis urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizac)i
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powlerzchnia rzutu poziomego wzadzenia
3) Ogoiny plan orientacyjny w skall 110000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5} Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS,
Przepisanie czasowe| decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym | podpisaniu protokodu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ odwiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyz)l jJak wyze]. Wszelkie konsekwencia finansowe wynikajace z biednle podanych
informacii w dokumentaciji lub jg] nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg
obciazeniem imvestora.

o Z czynnosci przekazania przefozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.,

* Protokél odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zanteresowanych stron: imwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez ckres 12 miasigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobia

mozkwosé zmiany zajetosci kanalizack posadowione] w obszarze planowans| inwestycii w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscig operacyina. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OSL o ich prolongate badz

wystawienie nowych.
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Mz zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie techniczrym Inwestor udzieli OPL gwaransi
na okras 36 missiecy liczony od dnla podpisania protokotu odbion technicznego przelozong) infrastruktury
talekomunikacyjmej.

Infegralng czeds warunkdw technicznych stanowiy Dodatkows Wymagania OFL stancwigoe zakgoznik
de warunkdw techniczrych. Podmiot wystepujacy 7 wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
techniczrych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycii
dia ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkaows Wymagania OPL dostepne sa réwniad na stronle wwo. orange. plwniosekonadzor.

UWAGHA:

Imformujamy. #8 w obszarze dzislan imwestycyinych moga majdowad sle elementy infrastruktury
telekomunikacyinel (kable szafy, puszki) bedace pod napigeiem nisbezpiecznym. Slementy te cznaczone
sq przywieszkami  koloru  czerwonego, zawlerajgoymi  informacie o wwsigpowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej nalezy umietcit Informacie o mozliwosc wystepowania
na trasiafw relacji projekiowanego zasobu, slementdw infrastrukiury z napigciami nisbezpieczrymi |
koniecznodei zachowanla szczegdinych drodkdw ostrornodel podczas pracy na'w zbidaniu 2 nimil
Osoby przystepuiace do wykanywania prac na tak oznakowanych slermentach infrastruktury w kitdrych
wystapula napigcia nisbezpisczne, powinny posiadac akiuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzans 3
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyisze warunkl zostanie pobrana opfata wg aktuainego cennlka. Maleinoéd nalezy uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie preeslans odrebng korespondendia.

Zaniem
Gaber

Gl Spacjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Zataczniki:
1.1 sgz. planu sytuacyjnego

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA sp. 2 0.0, L e ®
22-000 Zamosc, ul. Szczebrzeska 11

Nr W2 b 0762020/ 2021/ 2022/070-4 Zamosd, 16 lutego 2022 r.
ref. &dam Causs

el #4537 23 88

a-maik: a.couszidplp-Ths.pl

MK KONSTRUKCIE
Karolina Kubica
ul. Gorska 200
43 - 300 Bielsko - Biata

Wydziat infrastruktury PKP Linii Hutnicze] Szerokotorowej spdtka 2 o.o. w Zamosciu
w wzupehieniu wydanego uzgodnienia pismo znak WI2 b 076 2020/2021/070-1 z dnia
30.11.2021 r. informuje, ie pozytywnie uzgadnia przedstawione rozwigzanie projektowe
zabezpieczenia sieci optotelekomunikacyjne] w migjscu budowy wiaduktu drogowego nad linig
kolejowa nr 65 ,, Most na rzece Bug — Stawkow Pid.” w km 337,531 po terenie drziatki
nr ewid. 83/2 obreb Uniejow Redziny, gm. Charsznica, powiat miechowski, woj. matopalskie
w ramach inwestycji pn. .Budowa skrzyiowania bezkolizyjnego z linig kolejowa LHS nr 65
7 droga powiatowg 1181K Pogwizdow - Tunel w msc. Uniejow Redziny wraz z przebudowg
dojazdéw w ciggu DP1181K w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego kat, D
w ki 327,244 linii kolejowej LHS nr 657,

Do wiadomodci: /\

Dziat Drogowy w/m
Dziat Telekormunikacji wm

bal 4 AR B GARED 20 da + AR BA GRE ST 36 wwow lhygom pl  emails infodigkp -t o £ s .
5qd Rejonowy Lublin = Wachad w Lublinie 2 siedzbg w Swidnikiu, V1 Wipds at Gospodarcy Eajowegn Rejesin Sadoavgn {‘:’
KRS DOOD0G2088 MEP 522-24-52 230 REGON 9510806095 Wysokodt kapltafs rakfadormego 35 506 000,00 =
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PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA sp. z 0.0. oy ©
22-400 Zamosc, ul. Szczebrzeska 11

Nr WI2 b 076/2020/2021/070-2 2amosic, 30 listopada 2021 r.
ref. Adam Causz

tel £4532 23 88

w-mail a.coue @php-Fr pl

MK KONSTRUKCJE
Karolina Kubica
ul. Gérska 200
43 - 300 Bielsko - Biata

Wydziat infrastruktury PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej spétka z 0.0. w Zamosciu
pozytywnie uzgadnia przedstawione rozwigzanie projektowe budowy wiaduktu drogowego nad
linig kolejowg nr 65 , Most na rzece Bug — Stawkdw Pid.” w km 337,531 po terenie dziatki
nr ewid. 83/2 obreb Uniejow Redziny, gm. Charsznica, powiat miechowski, woj. matepolskie
w ramach inwestycji pn. ,Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego z linig kolejowg LHS nr 65
z drogg powiatowg 1181K Pogwizdow — Tunel w msc. Uniejéw Redziny wraz z przebudowsa
dojazdow w ciggu DP1181K w zamian 2a likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego kat. D
w km 327,244 linii kolejowej LHS nr 65" ,

1. Przed przystapieniem do realizacji obiektu Inwestor wystapi do tut. Spétki o opracowanie
oTymczasowego Regulaminu  Prowadzenia Ruchu Pociggow” Do  opracowania
»Regulaminu .." beda potrzebne dane odnosénie koniecznych czasowych zamknied linii
szerokotorowe| na czas realizacji budowy.

2. Przed przystapieniem do realizacji budowy wiaduktu Inwestor wystapi do tut. Spotki
0 zawarcie umowy na zajecie terenu bedacego w zarzgdzie Spotki LHS na czas i w zakresie
niezbednym do realizacji ww. robdt, o sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami,
o czasowe platne zamkniecia linii szerokotorowe] oraz o przeszkolenie pracownikdw
zgodnie z art. 207 ! kodeksu Pracy.

3. Po zawarciu umowy Inwestor wystapi o przekazanie placu budowy | o odbiér terenu
po zakonczeniu robot. Z wnioskiem o przekazanie placu budowy Wykonawcea przekaze liste
przewidzianych do realizacji inwestycji pracownikow i sprzetu celem wystawienia
Upowaznienia do przebywania na terenie kolejowym. Komisje powotuje PKP LHS sp. z 0.0.
w Zamosciu, po pisemnym zgloszeniu gotowosci przez Inwestora. Powiadomienie o komisji
vdadcicieli urzadzen podziemnych lezy w obowigzkach Wykonawcy robét.

4, Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.11.2004 r. Dz. U. 249
poz. 2500 o terminie rozpoczecia prac ziemnych Inwestor powiadomi PKP LHS sp. z 0.0,
w Zamodciu oraz wszystkich wiascicieli kolejowych urzadzen podziemnych w terminie 7 dni
przed rozpoczgciem prac.

5. Po spetnieniu wymogow formalnych i po przekazaniu terenu, prace inwestycyjne prowadzié
nalezy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami z zachowaniem nalezytej
ostroinoscl, aby nie uszkodzi¢ urzadzen kolejowych.

6. Teren PKP LHS po zakonczeniu prac Inwestor uporzadkuje do stanu nie gorszego niz w dniu
rozpoczecia inwestycji.

7. W trakcie odbioru koficowego Inwestor przekaie PKP LHS sp. z 0.0, z siedziba w Zamosciu
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg z adnotacjg PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakéw o naniesieniu zmian
w zasobach geodezyjnych.

feL + AR BA63I862 23 hi + 4816385235 wwwihscom.pl o.mad mlo@pkp-ths pl r L § - =
Syd Aejonowy Lublin = Wschod w tublinee 1 siedziby w Swidnibu, VI Wydd al Gospodarcry Krajoywego Rajestru Sadoweso —— &
KRS 000COG2AZS NBP 927-24.92 232 REGON 551066095 Wy ¢ kapitalu £0 29 526 000,00 e
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-

8 Kaidocresny ubytkownik budowli, ktdrege dotyczy niniejsze wzgednienie nie bedzie
w przysziosci wystepowal do PKP LHS sp, 2 0.0. z siedzibg w Zamosiciu lub kaidoczesnego
zarzadey linii kolejowej z tytulu addziatywania linii kolejowej na budowle znajdujgce sig
w sgsiedztwie torow kalejowych,

Jednoczeénie informujemy, $e na skarpie nasypu, po lewej stronle linii szerokatorowe],
patrzac w kierunku rosngeym linii, jest utozona, linia optotelekomunikacyjna skiadajaca sie 2
kabla éwiatlowodowego | miedzianego bedace wiasnodeiy PKP LHS sp. z 0.0, w Zamosciu,
Wytyczenie linii ledy po stronie Inwestora, Przed wykonaniem prac budowlanych
2wigzanych z nawierzchnia drogi, w miejscu kolizji, kable swiatiowoedowy | miedziany nalegy
recznie odkopad i zatoiye dwudrzielne rury ochronne. W migjscu uszkodzone podczas prac
ziemnych folii ostrzegawczej wloiye nowy folie. Wykonane prace pried zasypaniem
podlegaj odbiorowi przez pracownika Driatu Teleinformatyki PKP LHS sp. 2 0.0. W Zamosciu
i pracownika firmy, ktdra ukladata linig optotelekomunikacyjng PKP TELKOL sp. z 0.0,
w Warszawie, Region Wichodni, ul. Okopowa 5, 20 - 022 Lublin.

=

Do wiadomosci:
Dziat Drogowy w/m
Dziat Telekomunikacji w/m

T,
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URZAD GMINY CHARSZNICA

32-250 Charszaica, ul. Kolegjowa 20
NIP 659-15-45-928, R. 000532234
tel. 41 383 61 62
Znak : RGS.6724.2.6.2021 Miechéw-Charsznica dn. 6.04.2021r.

MK KONSTRUKCJE
KAROLINA KUBICA
UL. GORSKA 200

43-300 BIELSKO BIALA

Wéjt  Gminy Charsznica informuje, 2e wykonamie na dzialee nr 83/3
w obrgbie Unicjéw-Redziny gm. Charszniea dojazdu do projektowanego obiektu
inzynierskiego - wiaduktu nad linig kolejows LHS nr 65 jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszara Gminy Charsznica zatwierdzonym przez Radg
Gminy w Charsznicy w dniu 10.11.2005r Uchwaty nr XXXII/168/2005 opublikowanym
w Dzienniku Urzgdowym Wojewadztwa Malopolskiego w dniu 25 styeznia 2006r (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Malopolskiego Nr 43 poz. 256 z pozn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustaleniami planu dla terenéw o oznaczeniu R — przeznaczenie terenu
uprawa polowa, sady i ogrody : §17 ust, | pki. 3 ¢) dopuszeza si¢ ponadto lokalizacj¢ dojs¢
pieszych, dojazdéw nie wydzielonych w planie, zatok postojowych. Dopuszeza sig zgodnie
z §17 ust. 1 pkt. 4 uchwaly lokalizacje obiektéw infrastruktury technicznej, pod warunkiem

braku mozliwosci ich lokalizowania poza danym obszarem.

wo )\T/G MINY
migj.)an Zebrak

Otrzymujq :
1. Adresat, v
2. ala
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GRUPA KAPITALOWA

PKP ENERGETYKA

Kielce, 2021-05-18 - OBSLUGA
0S2-5717-248/2021r

ARKUSZ UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dla: Powiat Miechowski ul. Raclawicka 12, 32-200 Miechéw, Zarzad Drég Powiatowych w
Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow

Dotyczy: Uzgodnienia rozwigzan projektowych na budowie wiaduktu nad linig kolejowa LHS
nr 65 w m. Uniejow Redziny

[Lp. Uwagi Podpis
: PKP Energetyka Obsluga Sp. z o.0. Obszar Serwisowy
Centralny, dzialajac z upowaznienia PKP Energetyka S.A., uzgadnia
w/w projekt z nastepujacymi uwagami:
1. Przed rozpoczeciem prac uzyskaé wymagane prawem zgody
i pozwolenia.
2. Na zalaczonych mapach zaznaczono:
- linig napowietrzna SN 15 kV relacji odczep SN hinii ZE ~ mijanka
Kepie - Uniejow Parcela,
3. Przy projektowaniu skrzyzowania nalezy przewidziec przebudowe
lini napowietrznej SN 15 kV (mozliwos¢ skablowania) Iub
zaproponowac inne rozwiazanie.

4. Realizacja prac nie moze powodowad zaktbcen w pracy innych siegyn pre £
| urzadzen elektroenergetycznych PKP Energetyka S A

5. Jezeli wykonanie prac bedzie wymagalo wylaczenia linii St
zasilajgcych stacje transformatorowe lub innych linii SN oraz
wprowadzenie rezerwowego ukiadu zasilania to PKP Energetyka
SA ma prawo naliczy¢ Wykonawcy prac dodatkowe optaty
wynikajgce z wprowadzenia rezerwowego ukladu zasilania
i ponoszenia przez PKP Energetyka S.A. nieprzewidzianych kosztow
zwigzanych z dystrybucja energii elektrycznej przez sie¢ SN
wchodzacg w skiad rezerwowego ukladu pracy (kary za
przekroczenie mocy umownych, oplaty za energie bierng
wprowadzana do systemu, koszty niedostarczonej energii do
Odbiorcow, itp.)

6. Koszty wszelkich robdt projektowych, budowlanych i napraw
uszkodzen infrastruktury PKP Energetyka S.A., powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgcego z wadliwego ich wykonania
lub prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi Wykonawca.

1

Stawomir Pater

PKP Energetyka Obstuga Sp. z 00 PRI Encrgetaka Osluga Sp zoo

ul Hoz 841 Oz Senaisowy Centralny

00682 Warszawn Dzial ds. Realizacyi Uslug Urzymaniowsch
KRS: 000610778 ul, Tuwira 28

NIP: 010564340 90-000 Lodi

REGON: 36412143400000 Tedl 422055570

Kaparad zakladowy: 2.000,000,- PLN Tel 4220553 72
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PKPTELKOL»>

Region Krakow Krakow dnia 01.04.2022
Rondo Mogilskie 1
31-516 Krakow

Tadeusz Marszatek

e-mail: Marszalek tadeusz@lelkol pl
Tel: + 48 12 3032285

mob: +48 697 045 353

Nr ref: RU3-504-068/2022

MK KONSTRUKCJE
Karolina Kubica

ul. Gdrska 200
43-300 Bielsko-Biala

Dotyczy: "Budowa skrzyzowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdow - Tunel z linig kolejowg
LHS nr 65 w m. Uniejéw Redziny wraz z przebudowa dojazddw w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo-
drogowego kat. D w km 337,244 linii kolejowej LHS nr 65" - uzgodnienie projektowamych rozwigzan - wiadukt
w km 337,631

W odpowiedzi na pismo z dn. 02.02.2022, PKP TELKOL uzgadnia projektowane rozwiazania budowy
skrzyzowania bezkolzyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdow - Tunel z linig kclejowg LHS nr 65 w m.
Uniejdw Redziny wraz z przebudowq dojazddw. Na zataczone] mapie, projekltu zagospodarowania terenu,
kolorem pomaranczowym zakreslono infrastrukture techniczna, bedacq wlasnoscka Spolkl. Jest to kabel
{eletechniczny ziemny typu TKD 69x2.

Warunki techniczne:

1. Uzyskanie akcepiacy dla projekiu wykonawczego w kazdym przypadku istnienia kolizji 2 Infrastrukturg
TELKOL (przebudowa lub zabezpiaczenie). Uzgodnienie dotyczy zardwno wazystkich rozwigzan, ktore
zostaty zaprojeklowane na infrastrukturze TELKOL, jak réwniez technologii ich wykonania. W przypadku
nie zlozenia projektu wykonawczego na przebudowe Infrastruktury whasnosci PKP TELKOL,
projekt budowlany jak réwniez niniejsze uzgodnienie nie bedzie traktowany jako zezwolenie na
prowadzenie prac na infrastrukturze.

2. Prace ziemne w rejonie przebiegu | zblizef z infrastrukturg wiasnosci PKP TELKOL nalezy prowaczi¢
pod nadzorem (odplatnym) pracownikéw Spétki PKP TELKOL Region Krakéw po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni. Powiadomienie nalezy przeslac na adras: PKP TELKOL Sp. z
0.0., Region Krakdw, 31-516 Krakdw, Rondo Mogilskie 1, Krakow@telkod pl, tel. 12 393-15-05.

3. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo (odplatne) przedstawicieli PKP
TELKOL. Spoika musi by¢ powiadamiana o zakohczaniu poszczegolnych etapiw prac oraz uczestniczyd
w komis|l ich odbioru.

4. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy Zlecic dokladne wytyczenie trasy przebiegu kabla/kabli
PKP TELKOL a w rejonie skrzyzowan z przewiertem lub przyciskiem dodatkowo wykonac pezekopy
kontrolne w celu ustalenia zagiebienia kabli w gruncie. Usluga wytyczenia jest ustugq ptatna, realizowang
w ramach odrgbnego zlecenia..

~ 8, Smadectwo Mirterstas  PRP TELKOL 99 2 6. 0.+ Scozedbwcka 62, 02353 Wawszawa «KIF 113-20-75-351
(‘ Seapecaeiitng "*} Spaw Wewngznpch  REGON 147120287 « v KRS 0000504317 Sad Rejonowy da misia st Warszivay W Wirszimbe
2y o8 2% | ; XII Wydzia K g0 Ramstiu S » haptal 2 y %0 759 SC0.00 PLN
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10.

11

12

13

14

Roboty Ziermne w miejscu zblizenia sig na odleghodd mmiejsza nix 2 m, do uprzednio zZiokalizowane] |
odkrylej infrastrukiury 1), kanalizacji kablowej, kabli miedzianych, kabli Swiatiowadowych wlasnoici PKP
TELKOL naledy wykonywat wylacznie sposobem recznym, z zachowaniem szcozegblne] ostroznoda.
Nowobudowana  infrastrukiurg  podziemng  w o miejscach  skrzykFowan 2 czymnymi  kablami
lelekomunikacyjnym, naledy posadowid ponize| istniejacego kabla, dodatkowo stosujgc na nimo rury
oshonowe jako zabezpieczenia ochronne. W przypadku koneecznodci zmiany przebiage kabli naledy
wystapic do PKP TELKOL o warunki na ich zabezpieczenie badz przebudows, majac na uwadze fakl, 2e
przebudowany musi byt odcinek eksploatacyjny kabla, od zlacza do 2iacza.

Zaleca sie usialenie miejsca drdg technologicznych dla pracujacegoe sprzstu poza frasami kabli
telekomunikacyjnych.

Na terenie w ktdrym przeblegaja trasy Istniejgoych kabli teletechnicznych zabrania sig skladowania
Zdjetych warshw humusu i thucznia poniewaz mode wysiapit zagrozenie uszkodzenia ich podczas pracy
ciazkiego spraelu, oraz brak dostepu do kabli w przypadku awaril,

Pracownicy spatkl PEP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robadt ziemnych, okresla | wytyczg na gruncie
przehieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w syluaci shwierdzenia, de jest on inny, ni2
naniesiony na mapach w dokumentac)i projekiows|

Podozas prowadzenia robdt ziemnych, po odkryciu kabli badacych wiasnogcig IPKF TELKOL, nalaky j&
zabezpieczyd przed uszkodzeniem lub kradzieds, Za wszelkie ewentualne straty Spdikl PKP TELKOL Sp.
zo.0., wynikhe z powady awarll kabli miedzianych | éwiatlowodewych [zerwania lub uszkodzenia) podczas
prowadzenia robdt bez nadzoru pracownika PKP TELKOL Sp. z o.o. lub niezgodnie z zaleceniami,
obcigzony finansowo bedzie wykonawea robdl zgodnie z keszlorysem odszkodowawezym. Dotyczy 1o
zardwno kosztdw usunigcia awarll, jak réwnlez odszkodowania na rzecz kiensdw Spolki za przerwy w
lacznosci oraz Swiadczeniv inmych uskug telekomunikacyjmych.

W przypadku gdy podczas prowadzenia robdt ulegnie uszkodzeniu infrastrukiura PKP TELKOL, fakt ten
nalety bezzwioeznie zglosié do najblizszego posterunku zapowiadawezego (dyiumy ruchu dysponujacy)
oraz do Zespotu Nadzoru Infrastruktury PKP TELKOL Tel. 022 473 79 10, e-mail: pecitelkol o, Kosztami
usunigcia awarii zostanie obcigzony wykonawca prac,

Wazelkie prace prowadzone na infrastrukiurze wiasnosci PKP TELKOL a wczesniej nie zgloszone bgdg
traktowane jako naruszenie wiasnosc | podlegad beda konsekwencjoem okreslonym dla dziadan jakie
przepisy prawa nakladajg w przypadku zniszczenia cudze) rieczy.

W przypadku prowadzenia prac niszgodnie z wydanymi warunkami fechnicznymi oraz uzgodnianiami,
PHP TELKOL zasirzega sobie prawo zghoszania fakiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszezgeia poslgpowania mandatowego ub wstrzymanda prac Prace wykonywane niezgodnie 2
wylyezmymi beda traklowane jako dzislania prowadzone bez zgloszenia, z zastcsowaniem konsekwenci
okratlonych w pkt. 11.

PEP TELKOL informuje, 2e na obszarze objetym preedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodoblefstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzzdzen teletechnicznych. Jezeli w irakcie
wizji lokainej, dokomywane] przez projeklania, zostang shwierdzome rddnice pomigdzy  danymi
clrzymanymi 2 PKP TELKOL a slanem w terenie, naledy |e niezwlecznie zghosié do PKP TELKOL,

Przebudowe kahla wiasnodcl PEP TELKOL nalezy wykonad pogrzes wykonanie wstawki kablowe) kablem
o identycznych paramedrach jak kabel podlegajgcy preebudowie. Od e zasady PEKP TELKOL moze
rozpafrzyd eweniualne cdstgpstwo, kidre bedzie sie wigzako z koniecznodcia wyplaly rekompensaty na
reecz PKP TELKOL w zakresie udzielonego odstepstwa. Opfate wnosi Wykonawca robot. Odstgpstwe
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wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl | nastepuje na wniosek Wykonawoy zawierajacy
srezagitows technologie wykonania przabudowy.
15, Warunkiem realizacji prac 2wigzanych z przebudows infrastruktury bedace) w posiadanio PKP TELKOL

jest:

a) uzgodniona | zaskceptowana dokumentacja projekiowa

b) zatwierdzony przez PEP TELKOL projekt wykonawezy

c) kopia projekiu budowlanago w czgéci telekomunikacyjnej, zawierajscego potwierdzenie zgodnosci z
aryginakem, Projekt wykananwczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD). Dokumentacie naledy skiadac do zatwierdzenia w Regione Krakow Rondo Mogilskie 1
31-516 Krakow

16, Roboty budowlane - montadowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej naleiy realizowac po
uzyskaniu zgody od PKP TELKOL, Rekomendujemy firme PKP TELKOL sp. 2 0.0, jako doswiadczonego
wykonawcy do wykonania prac budowlanych brandy telekomunikacyjnaj.

17. Prace zwigzane z przetaczeniem czynmych kabli miedzianych, moze zrealizowad wytgcznie PKP TELKOL.

18. Ze wzgledu na istniejgce okna serwisowe zgloszenie prac na przelaczenie kabla naledy zglosié z
wyprzedzeniem 30 dni.

19. Na 7 dni przed datg odbloru technicznego, przekazad do PKP TELKOL Region Krakdw dokumenlace
powykonawezs przebudowy'zabezpieczenia infrastrukiury wlasnosci Spotki w wersji elekironiczne): pliki
formatu DWG | PDF oraz 2 egremplarze dokumentacy w wersji papsarowe] | kopig zaswiadczenia o
ZoZeniu imventaryzac) powykonaweze) do whadcimego organu gecdezyjna - karlograficzrege.

20. Po przebudowie infrastruktury PKP TELKOL, zdemontowane odcinki kabli, drutdw linii napowistrzne|
nalezy zhokyé w migjscu wskazanym przez PKP TELKOL Zdemoniowane shupy lini napowietrzngj i
elementy betonowe fj. ustoje shupdw, slupkl wypadkowe, pomiarowe, itd. nale?y poddad ocenie
przydatnosci. Elementy zakwalifikowane jako przydatne nalezy zlioiyd w miejscu wskazanym przez PKP
TELKOL, w inny przypadku zutylizowad na koszt Inwestora,

Uzgadniania, warunki techniczne dotyczg wylacznie infrastruktury wiasnosci PKP TELKOL.

Powyisze warunki sa wazne do dnia 31.03.2024r. z zasirzezeniem warunkow odplatnosci wskazanych w
Wykazie oplal za uzgodnienia dekumentacji projekiowych w PKP TELKOL sp. z o.o. {https:itelkol pliwp-
confent/uploads/2019/08/Cennik-uzgednienia-dokumentacipdf) kidre moga ulec zmiania,

Podkreslamy, de przy wszelkiego rodzaju urgednieniach w zakresie infrastruktury TELKOL naledy miec na
uwadze w sZcregdlnose fakl, i@ infrastrukiura ta shey zapewnlenlu bezpieczensiwa ruchu kolejowego i
jakiekohwiek nieuprawnione i nieuzgodnione dzialania Wykonawey a w szozegilnogel konsekwencle begda

obcigzad Wykonawee.
Za uzgodnienie, prolongate zostanie wystawiona i przeslana pocztg fakiura WAT,

W zataczeniu 1 kpl. Uzgodnione] dokurmentacji
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
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KOPIE UPRAWNIEN |1 ZASWIADCZEN
Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Warszawa, dnia 02,12.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.G/DBL/ 49 199

DECYZJA nNr 1793/99/U

Pan inz. Marek Kolodziej
urodzony dnia 04.08.1970 r. w Rudzie Slgskiej

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzqdzenia Ministra Eacznodei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 21.09.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
Od ninkejsze) decyzii shaty stronie do Mi
dredn Glownego Inspektom PITiP, w

zp
dnla jef dorgczenin (art, 127 §1 12, ar. 129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie
o AU b seyEkaeynym:
SLE-BEKD-VCU-GUF *

Fan Marek Kotodzie] o numerze ewidencyjmym SLE/BT/2368/04

adres zamieszkania ul. Jachtowa 15, 43-305 Bielsko-Biata

jest czhonkiem fplqﬂ:'l&j Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswisdcenie zostabe wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomooy wadnego kwalifikowznego certyfikaty w dniu 2022-02-18 roku praen

Roman Karwowski, Przewodniczzoy Rady Slgskisj Dkregpowej kby Infyrieraw Budownictwa.
(Bpeediils &1t 5 D abiay ¢ odnls 1 winaials 2000 & o pedpbibs sllireskongm (DR UL D001 Me 130 par L4500 dass w podied

‘wnrgiik BrEy } fraalifik enrtyfieabs &y
Cr drm pod wighyd butkdw vch dok opdtrmyT podphiami slcnongcmmi )

F iwaryTiiechy poprawnedd daesych = ninfehoys tadwladeseniu molbsa sprawdid e pomecy sumery senydiacdnigo cedwisdcnenia na
dfenke Pobikie] Bby Infnieids Budosnbtes wars.piboripl b omeknijge sy @ bieres wldodwe] OR | by InEpmband
BT

==




PROJEKT WYKONAWCZY

Warszawa, dnia 28.04.1999 r
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL! A%6% 199

DECYZJA nr 16200900

Pan inz. Marek Crurczak
urodzony dnia 24.03.1950 r, w Kostuchnie

Na podstawie art.104 ustawy 2 dnia 14 czerwea  1960r.- kodeks  postgpowania
administracyjnego (ednolity tekst - Dz. U, z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z pGinicjszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Egcznoéei z dnia 10 paZdziernika 19951, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic telckomunikacyjnym
po rozpatrzeniv wniosku, z dnia 30.01.1999 r., w sprawic nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacii oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego | egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i vrzadzed lniowych

Pouczenic
O mssapioey Gecysji sedy stronie odwuboe 0o Meitrs L
EET Girarego trap PITIP. w semirie 16 dal od
drna joy dorpeccyes (A 127 8142, an 129 $1 0 2 Kpad
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Zaswiadczenie
o AU meryEhacy rem:
SLK-K1J-5FK- .

Fan Marek Czurczak o numerze ewidencyjnym SLE/IEf9240,/03

adres zamieszkania ul. Pola Wincentego 8a, 43-300 Bielsko-Biala

jest czlonkiem ﬁlqsl:'lej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zafwiadozenie zostalo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczngm
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-0209 roku preez:

Roman Kzrwowski, Przewodniczzoy Rady Slgskiej Okrepowe] by Infyrierdw Budownictwa.
(Zpesiinke art. 5 st I wibinsy  dnla 1E wiiedsia 2001 o o pedpble elelirosicsnym (De U 3001 W 130 par 1450) dase w sodlad

i 2 |z da kL ik ey gy wmilivign el lhomisagn oeteliots 54
' dive podd wighpdies shiilkdw prawnych dok cpatibityin golphan slaneigeiy.)

B iearyfieecy poprawnodd desych w nirdeheys radeladereniu molsa sprarsdiid 1a pofmecy sumery weryfacgjnego tadwisdcninia na
renke Pobbe] Bby inknerds Bedosnicres wweplborgpl lub komakiujge shy @ blorem wisldwe] O | by inkpriband
ol i T
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PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
ORIENTACJA 1:10 000
01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
02 SCHEMAT ROZWINIETY -




