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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy ciggu drogi powiatowej 1239K
relacji Dw 783 - Biskupice - Jaksice - Kamienczyce - Miechow (ul. Kolejowa).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, w powiecie
miechowskim, na terenie gminy Miechéw, w obrgbach ewidencyjnych: Falniéw, Biskupice, Jaksice,
Kamienczyce i Komorow.

Poczatek opracowania za skrzyzowaniem z droga wojewddzka nr 783 Olkusz — Wolbrom —
Miechéw — Skalbmierz, a koniec za mostem na potoku Cicha w ul. Kolejowej w Miechowie.

Zakres przebudowy w/w drogi o zlym stanie technicznym potaczono z koniecznoscia
dostosowania ich parametrow do wymagan zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tekst z 2016 Dz.U. poz 124 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1239K o dtugosci 6960m w tym:

* Przebudowe konstrukcji jezdni z dostosowaniem parametréw pod wzgledem nosnosci dla
kategorii ruchu KR 2 i geometrii skrzyzowan z dostosowaniem do aktualnych wymagan w
zakresie bezpieczenstwa jak i swobody ruchu

*  Remont obiektdw mostowych — odrebne opracowanie
- most M-8 w m. Biskupice - km. 1+688;

- most M-20 w m. Jaksice - km. 4+020;

- most M-19 w m. Komorow - km. 6+925;

*  Budowg chodnikow

*  Budowg poboczy

* Budowe zatoki autobusowej i peronéw przystankowych

*  Budowy i przebudowy przepustow

*  Odwodnienie pasa drogowego - odbudowa rowdw i budowa kanalizacji deszczowej z
wiaczeniami do rowow i ciekow

*  Budowg kanatu technologicznego — odrgbne opracowanie

*  Budoweg i przebudowe zjazdéw w granicach pasa drogowego

*  Wykonanie nowego oznakowania na catym odcinku drogi

* Przebudowg i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu kolidujacych z projektowanymi elementami
drég oraz regulacja wysokosciowg urzadzen podziemnych ( skrzynki zasuw wodociggowych i
gazowych oraz studni kanalizacyjnych i teletechnicznych)

Szczegotowa lokalizacje drogi przedstawiono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej.

1.2. Materialy wyjsciowe
Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Zaktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych ( S+U+W+E).
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e Dodatkowe pomiary geodezyjne wysokosciowe przekroi poprzecznych wykonane,
co 25m.

e Wizje lokalne w terenie okreslajgce stan istniejacy, uzbrojenie

* Rozpoznanie podtoza gruntowego i ocena warunkéw gruntowo wodnych — opinia i projekt
geotechniczny wykonane przez BIO- GEO ul. Lgczna 99¢ 44-200 Rybnik w styczniu 202 1r

e Ustalenia z Inwestorem dotyczace przedmiotu zamdwienia, wytycznych, warunkéw jak
i zakresu opracowania dokumentacji techniczne;j

* Przedstawianie i uzgodnienia rozwigzan projektowych na etapie roboczym z Zarzadem Drog
Powiatowych w Miechowie.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

e Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2018r, poz. 1202 z pdzn. zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie t.].
Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami.

e ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk 2012,

¢ ,Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych", Generalna Dyrekcja
Drég Publicznych/ Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2012,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z
pdézn. zmianami).

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735 z
pdzniejszymi zmianami).

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1239K.

Projekt stanowi zatacznik do wniosku zgloszenia robdt i umozliwia prawidtows realizacje
zadania.

3. Opis stanu istniejgcego

Poczatek opracowania za skrzyzowaniem z drogg wojewoddzkg nr 783 Olkusz — Wolbrom —
Miechéw — Skalbmierz, a koniec za mostem na potoku Cicha w ul. Kolejowej w Miechowie.

Droga potozona jest w powiecie miechowskim na terenie Gminy Miechow.

Droga przebiega przez obszary zwartej zabudowy jak réwniez w sgsiedztwie p6l uprawnych i tgk.
Wzdluz drogi powiatowej usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa. Z drogi odbywa sie
obstuga komunikacyjna przylegtych terenow.

Droga posiada jezdni¢ dwukierunkowa jednopasowg o zmiennej szerokosci od ok 4,50m do ok.
5,50m. Jezdnia posiada zmienne pochylenie poprzeczne w wigkszosci nieregularne. Bitumiczna
nawierzchnia drogi na przebudowywanym odcinku nosi slady wykonanych juz napraw remontowych lecz
jest w ztym stanie (koleiny, ubytki nawierzchni, nieréwnos¢ podtuzna i poprzeczna, liczne spgkania
siatkowe). Istniejace pobocza wzdiuz drogi powiatowej usytuowane sg powyzej jezdni o nawierzchni oraz
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sg porosnigte trawa co uniemozliwia prawidtowy odprowadzenie wod opadowych z jezdni do istniejacego

systemu odwodnienia, tj. rowow otwartych. W ciagu drogi powiatowej

Usytuowane sa zjazdy do posesji i zabudowane na rowach

rury przepustowe. W stanie

istniejacym rury przepustowe sg czgsciowo zatamane oraz zamulone w zwigzku z czym konieczna jest

ich wymiana. Na odcinku objetym opracowaniem usytuowana jest zatoka autobusowa.

Pod droga powiatowa zlokalizowane sa przepusty na rowach i ciekach naturalnych oraz mosty.
[ch lokalizacja przedstawia si¢ nastepujaco:

km drogi [stniejgce urzadzenie

0+433,82 przepust 800

0+455,37 przepust ¥600

0+685,56 przepust P600

0+757,48 przepust @600

0+878,41 przepust @600

1+011,92 | przepust @800

1+269,82 przepust 600

1+688,13 Most M-8 w m. Biskupice
2+399,09 przepust 2 x ©2000
2+917,35 przepust Y800

3+421,09 przepust 2 x 1500

0+017,61 drogi powiatowej nr 1240K

przepust @600

4+020,00 most M-20 w m. Jaksice
4+186,11 przepust @1000
4+275,32 przepust @1000
4+288,06 przepust @1000
4+791,67 przepust @600

4+833,01 -

4+957,44 przepust 1,0x1,0
5+406,55 przepust @600
5+671,17 przepust 09 x 0,9
5+983,95 przepust ¥600
6+093,00 przepust @800
6+925,00 most M-19 w m. Komoréw
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Stan istniejacego zagospodarowania pokazano na zdjeciach jn.:

—2020/11/16 12:42:07

km 0+100

2020/ 1146y T7 1253

km 0+400
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9|

2020/114365F

km 0+800

km 1+300
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km 2+100

)/11/16 12:46:59

km 2+700

10]Strona



Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jaksice — Kamienczyce — Miechow (ul. Kolejawa]

2020/11/16 12:49::

km 4+100
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2020/11/16 12:50:40

km 4+700

2020/11/16 12:51:44

km 5+500
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2020/11/16 12:52:41

km 6+200

:

2020/11/16 12:53:1

km 6+600
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rzebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jaksice — Kamienczyce — Miechow (ul. Kolejowa)
: P i

2020/11/16 12:53:44

km 6+900

4. Parametry techniczne przyjete do projektowania
e Klasa techniczna drogi: ,,L.”
e Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
e Kategoria ruchu: KR-2
e Kategoria gruntu: G-4
e Predkos¢ projektowa: 30km/h +~ 50km/h — w zaleznosci od warunkéw terenowych i
parametréw technicznych tukéw poziomych ,,R”
e Przekrdj: drogowy, uliczny, pétuliczny
e Szer. Paséw ruchu: 2 x 2,75m = 5,50 [m] + poszerzenia na tukach poziomych
e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna
e Perony (chodniki): szerokosci 2,00 [m] z betonowej kostki brukowej
e Pobocza: gruntowe i utwardzone o szer 1,00 + 1,25
e Skrzyzowania z drogami publicznymi: bitumiczne
o Zjazdy do posesji: w konstrukcji z kostki brukowej betonowej, asfaltowej, kruszywa
e Kategoria obcigzenia ruchem: KR 2
¢ Odwodnienie powierzchniowe: kanalizacja deszczowa, rowy przydrozne

S. Przekroje typowe

Projektowana jezdnia drogi powiatowej posiadaé¢ bedzie jezdnie dwukierunkowg o szerokosci
5,50m, (2x2,75m). Przebudowana jezdnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego. Skrzyzowania drég podporzadkowanych w ciggu przedmiotowego odcinka zostang poddane
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korekcie tukéw wyokraglajacych i szerokosci wlotu podporzadkowanego w celu poprawy
bezpieczenistwa dla uzytkownikow drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumiczne;.
Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposdb niezmieniony co do sytuacji stanu istniejgcego —
z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relacji.

W przekroju na odcinkach prostych oraz na tukach poziomych nie wymagajacych zastosowania
zmiany przechyiki — jezdnia bgdzie o przekroju daszkowym w nachyleniu 2 % . Dla tukdw poziomych,
gdzie warunki tego wymagaja, zaprojektowano nachylenie jednostronne od 2% do 7% w zaleznosci od
szybkosci projektowej ,,Vp” i promienia tuku poziomego ,,R” zgodnie z normatywem technicznym
projektowania.

Zakres prac obejmuje roéwniez budowe chodnikéw i przebudowe istniejacych perondw
autobusowych. Nawierzchnia projektowanych peronéw wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej o
szerokosci 2,00m ze spadkiem poprzecznym rzedu 2% skierowanym w kierunku jezdni wraz z
poszerzeniami w miejscu planowanej wiaty. Od strony jezdni peron ograniczony bedzie kraweznikiem
betonowym na tawie o wymiarach 15x30cm wystajacyml2cm. Od pozostatych stron ograniczenie
nawierzchni z kostki wykonane bedzie za pomocg obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm. Pomigdzy
krawgznikiem, a krawedzig jezdni projektuje si¢ pobocze wykonane z 4 rzedow kostki brukowej
betonowej na tawie betonowe;.

W km 5+569 projektuje si¢ przebudowe zatoki autobusowej. Szerokos¢ projektowanej zatoki
wynosi 3,00m. Spadek poprzeczny wynosi 2% i jest skierowany w kierunku jezdni drogi powiatowe;j.

Chodniki wykonane beda z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm. Spadek poprzeczny
chodnika wynosi¢ bedzie 2% i skierowany bedzie w strong do jezdni. Od strony jezdni chodnik
ograniczony begdzie kraweznikiem betonowym na tawie o wymiarach 15x30cm wystajacym 10cm. W
miejscach wjazdow indywidualnych odstoniecie kraweznikow jest mniejsze i wynosi 4cm. Przejscie do
obnizenia nalezy wykonac¢ z obu stron na dlugosci po 2,0m dla kazdej strony. Od strony zewngtrznej
chodnika ograniczenie wykonane bedzie obrzezem 8x30cm.

Wzdtuz catego odcinka drogi objetego opracowaniem (za wyjatkiem z chodnikami i peronami) projektuje
si¢ pobocza:

- z kruszywa tamanego 0/31,5mm wraz z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami.

- z betonowe;j kostki brukowe;j

Szerokosé projektowanych poboczy wynosi 1,00m + 1,25m. Pochylenie poprzeczne wynosi 8% i jest
skierowane w strong od jezdni.

Z uwagi na fakt, ze z drogi powiatowej nr 1235K prowadzona jest obstuga komunikacyjna terenu
przyleglego do drogi, oraz biorgc pod uwage fakt, ze nastgpi niewielka zmiana niwelety jezdni drogi
powiatowe]j wynikajaca z koniecznosci przeprowadzenia korekty wysokosciowej, oraz biorgc pod uwage
konieczno$¢ wykonania poszerzenia jezdni drogi powiatowej, zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia
prac zwigzanych z przebudows zjazdow na posesje. Prace na w/w zjazdach polegac bgda na
dostosowaniu wysokosciowym powierzchni zjazdu do jezdni drogi powiatowej. W przypadku
nawierzchni zjazdu z kostki brukowej konieczne do wykonania prace polegaé b¢da na rozebraniu
elementow zjazdu (krawezniki, obrzeza, nawierzchnia z kostki) i ponowne utozenie elementow zjazdu.
Dla zjazdow wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, nalezy wykona¢ odcigcie pile pozostajace;j
nawierzchni a w pasie drogowym wykonanie petnej konstrukcji zjazdu. Oddzielenie od jezdni
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krawgznikami najazdowymi z odstonigciem 4cm. Krawgzniki nalezy ustawi¢ na tawach betonowych z
oporem, wykonywanych z betonu C12/15.

W przypadku zjazdéw z kruszywa i zjazdow gruntowych , prace polega¢ beda na ulozeniu
warstwy kruszywa wraz z zageszczeniem, a nast¢pnie wykonanie warstwy S$cieralnej z destruktu
pochodzacego z frezowania nawierzchni bitumicznej. Zjazdy zostana dostosowane do obowigzujacych
wytycznych, poprzez wykonanie m.in. normatywnych wylukowan (w przypadku zjazdéw publicznych
promieft R=5,0m, dla zjazdéw indywidualnych R=3,0m ) oraz skoséw wielkosci 1:1 na potgczeniu
zjazddw z drogg powiatowa.

Na odcinku objetym opracowaniem, w migjscach gdzie w stanie istniejacym brak jest usytuowanych
zjazdow z drogi powiatowej na grunty przylegte, w celu umozliwienia bezposredniego dojazdu do
gruntow, projektuje si¢ nowe zjazdy indywidualne, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem dojazdu do gruntow
poprzez istniejagce rowy otwarte. Zakres prac przy budowie nowych zjazdéw polegaé bedzie na
wykonaniu robét ziemnych, wbudowaniu rur przepustowych wraz z murkami czotowymi, a nastepnie
wbudowanie warstw konstrukcyjnych zjazdu.
Na calym ciagu wystgpuja rozne przekroje poprzeczne drogi.
Ogoblng charakterystyke projektowanej przebudowy drogi przedstawiono w tabeli jn.:
DP nr 1239K

Od km +do km Opis
0+003,25+0+456,00 Wykonanie nowej konstrukeji jezdni w przekroju drogowym, obustronne
pobocza gruntowe odwodnienie w teren przylegly. Przebudowa
istniejgcego rowu po stronie lewej na odcinku 0+028,34 + 0+455,37.
0+456,00 + 1+652,00 Wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju p6tulicznym, zabudowa
( do ul. Kraszewskiego) | chodnika po stronie lewej( wschodnia),po stronie prawej pobocze
gruntowe. odwodnienie projektowang kanalizacje deszczowg ( ciggi
kanalizacyjne DA; DB i DC)
1+652,00 + 3+500,00 Wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju drogowym, obustronne
pobocza gruntowe, odwodnienie w teren przylegty i rowy. Wykonanie
perondw na przystankach komunikacji autobusowej w km 2+340 ( strona
prawa ) i 2+373 ( strona lewa). Przebudowa istniejacych rowow .

Remont mostu M-8 w m. Biskupice — odrgbne opracowanie
3+500,00+4+043,93 Wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju drogowym, obustronne
pobocza, odwodnienie w teren przylegty i przebudowany réow
prawostronny . W km 3+726,00 — 3+976 prawostrone pobocze wykonane z
koski brukowej betonowe;j , a na dalszym odcinku chodnik wraz z peronem
autobusowym W km 3+925,00 po stronie lewej peron przystanku
komunikacji . Odwodnienie poprzez rowy

Remont mostu M-20 w m. Jaksice — odrebne opracowanie
4+043,93 +4+108,09 Odcinek wylgczony z opracowania — teren kolejowy
4+108,09 +4+550,00 Wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przekroju potulicznym, zabudowa
chodnika po stronie prawej ( wschodnia),po stronie lewej pobocze
gruntowe. Odwodnienie projektowang kanalizacje deszczows ( ciagi
kanalizacyjne DE; DF) oraz w teren przylegty i przebudowany réw
lewostronny . W km 4+430 po stronie lewej peron autobusowy.Za
peronem zabudowany kraweznik najazdowy do km 4+508.
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4+550,00 +5+375,00 Wykonanie nowej konstrukeji jezdni w przekroju drogowym, po stronie
prawej pobocze z betonowej kostki brukowej o szer 1,25m , po stronie
lewej pobocze gruntowe szerokosci 1,25m a od km 5+340 pobocze szer
1,00m. Odwodnienie — rowy przedrozne oraz wpusty z odprowadzeniami
| do rowu -
5+375,00 +6+952,98 Wykonanie nowej konstrukeji jezdni w przekroju pétulicznym, po stronie
prawej chodnik z betonowej kostki brukowej o szer 2,00m , po stronie
lewej pobocze gruntowe szerokosci 1,00m. W km 5+530 ; 5+940 i 6+710
po stronie lewej projektowane perony, a w km 5+569 po stronie prawej
zatoka autobusowa. Odwodnienie projektowang kanalizacj¢ deszczowa (
ciggi kanalizacyjne DG; DH) oraz w teren przylegly i przebudowany réw
lewostronny .
Remont mostu M-19 w m. Komoréw — odrgbne opracowanie

Projektowane odbudowy rowow przydroznych nalezy wykona¢ jako rowy przydrozne trapezowe
o o wysokosci $rednio 0,80 [m]- zgodnie z profilami rowéw , szerokosci dna 0,4 m i nachyleniu skarp
1:1,5+1:1 z umocnieniem dna oraz skarp rzedem ptyt azurowych typu krata a powyzej z humusowaniem
i obsianiem nasionami traw. Pod zjazdami zabudowa¢ przepusty @400 z zabudowg sScianek czotowych.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na rowach i ciekach przechodzacych poprzez
jezdnie drogi powiatowej umocnieniem dna i skarp wykona¢ ptytami melioracyjnymi 100x75x10 oraz
kamieniem tamanym. W tym przypadku umocnienie ptyt zastabilizowaé dodatkowo palikami w ilosci
3szt na ptyte. Powyzej ptyt wykona¢ humusowanie i obsianie trawa.

Szczego6ly rozwigzania sytuacyjnego przedstawiaja rysunki planu sytuacyjnego.

6. Elementy projektowe
6.1. Jezdnia

Projektowana jezdnia drogi powiatowej posiada¢ bedzie jezdnie dwukierunkowg o szerokosci
5,50m, (2x2,75m). Przebudowana jezdnia drogi bedzie posiada¢ nawierzchnie bitumiczng z betonu
asfaltowego. Skrzyzowania drog podporzgdkowanych w ciggu przedmiotowego odcinka zostang poddane
korekcie tukow wyokraglajacych i szerokosci wlotu podporzadkowanego w celu poprawy
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej.
Przebudowywany odcinek obstugiwany bedzie w sposéb niezmieniony co do sytuacji stanu istniejgcego —
z zachowaniem wszystkich wczesniejszych relacji.

W przekroju na odcinkach prostych oraz na tukach poziomych nie wymagajacych zastosowania
zmiany przechytki — jezdnia bedzie o przekroju daszkowym w nachyleniu 2 % . Dla tukéw poziomych,
gdzie warunki tego wymagajg, zaprojektowano nachylenie jednostronne od 2% do 7% w zaleznosci od
szybkosci projektowej ,,Vp” i promienia tuku poziomego ,R” zgodnie z normatywem technicznym
projektowania.

Potaczenie nowej nawierzchni z nawierzchniag istniejaca nalezy wykona¢ z zastosowaniem
schodkowania — przesuniecie w kazdej warstwie nie mniejsze nizl,5-krotno$¢ grubosci warstwy lezacej
powyzej.

6.2. Zatoka autobusowa

W ciggu projektowanej przebudowy drogi powiatowej w km 5+569 zaprojektowano przebudowg
istniejacej zatoki autobusowej zlokalizowane po prawej stronie . Pochylenie podtuzne zatoki bedzie
zgodne z niweleta drogi powiatowej. Zatoke autobusowa wykonac nalezy w jednostronnym spadku 2% w
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kierunku jezdni i oddzielone od niej kraweznikiem granitowym 20x30cm na tawie betonowej C12/15
(B15).

Nawierzchnia zatoki zostanie wykonana z kostki granitowej regularnej cigtej i groszkowanej
osadzonej na mokro w podbudowie z betonu cementowego C25/C30( B30) i warstwie ulepszonego
podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa.

Do wypelnienia spoin zastosowaé nalezy masg zalewowag przewidziang dla nawierzchni w
miejscach o wysokich obcigzeniach mechanicznych ( przyktadowo masa typu Sopro).

Peron  oddzielony bedzie od zatoki autobusowej kraweznikiem granitowym 20x30cm
wyniesionym 12 cm ponad krawedz jezdni  utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Wzdtuz peronu za kraweznikiem nalezy utozy¢ 2 rzedy ptyt 30x30x8cm integracyjno ostrzegawczych ( z
wypustkami) w kolorze kontrastujagcym z nawierzchnia peronu.

6.3. Zjazdy do posesji

Istniejace indywidualne zjazdy do posesji nalezy rozebra¢ i wykonaé jako nowe.

Dla zjazdéw z kostki brukowej od strony jezdni przez kraweznik 15/22cm z wyokragleniem
wyniesiony jest na wysokos¢ 4 cm, a na zakonczeniach od strony posesji ( dla zjazdow z kostki ) nalezy
utozy¢ kraweznik betonowy 15/22cm prosty. Dla oddzielenia zjazdu od pobocza nalezy utozyé obrzeze
betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o objetosci betonu V = 0,048m*/mb.

Dla zjazdéw wykonanych z mieszanki mineralno-bitumicznej, nalezy wykona¢ odcigcie pite
pozostajacej nawierzchni a w pasie drogowym wykonanie petnej konstrukcji zjazdu. Oddzielenie od
jezdni kraweznikami najazdowymi z odsloni¢gciem 4cm. Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawach
betonowych z oporem, wykonywanych z betonu C12/15.

Dla zjazdow z kruszywa prace polega¢ beda na ulozeniu warstwy kruszywa wraz z
zaggszezeniem, a nastgpnie wykonanie warstwy Scieralnej z destruktu pochodzacego z frezowania
nawierzchni bitumiczne;j

Zjazdy zostang dostosowane do obowigzujacych wytycznych, poprzez wykonanie m.in.
normatywnych wylukowan (w przypadku zjazdéw publicznych promien R=5,0m, dla zjazdow
indywidualnych R=3,0m ) oraz skoséw wielkosci 1:1 na polgczeniu zjazdow z drogg powiatowa.

Pod wjazdami na istniejagcych kablach energetycznych nN i teletechnicznych nalezy utozy¢ rury
dwudzielne. Roboty wykonaé pod nadzorem wlasciciela sieci.

Pochylenia podluzna na zjazdach dostosowac do uksztaltowania terenu istniejacego. Usytuowanie
zjazdow zostato przedstawione na planie sytuacyjnym.

6.4. Chodniki, perony, pobocza z kostki

Chodniki, perony i pobocza z kostki wykonane zostang z kostki brukowej grubosci 8cm utozonej
na podsypce cementowo piaskowej 1: 4 o grubosci 3cm i podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grubosci 20 cm i 15 cm warstwie gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPaz dowozem mieszanki. Zakonczenie od strony pasa zielonego
wykonaé obrzezem betonowym 30 x 8 cm na fawie z betonu C12/15(B15). Chodniki wykona¢ w
wyniesieniu 10cm ponad krawgdz jezdni, perony z wyniesieniem 12cm.

Chodniki i perony nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku osi jezdni a pobocza ze spadkiem od
jezdni o nachyleniu 2%.
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Szczegbly przedstawiono na planach sytuacyjnych i przekrojach konstrukcyjnych.

6.5. Pobocza gruntowe

W przekroju drogowym wystepujace pobocza nalezy oczyscié¢ z gatezi, trawy, dokonac
plantowania i $cigcia miejsc zawyzonych, zasypac lokalne zagtgbienia i wyréwna¢ do wymaganego
spadku poprzecznego 8% na szerokosci 1,00+1,25 m . W miejscach montazu bariery ochronnej nalezy
poszerzy¢ pobocze o dodatkowe 0,5m.

Pobocze nalezy wykona¢ z kruszywa famanego 16/31,5mm gr. 25cm wraz z wykonaniem
powierzchniowego utrwalenia emulsja i grysami, na 15 cm warstwie gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa z dowozem mieszanki

Szczegbly przedstawiono na planach sytuacyjnych i przekrojach konstrukcyjnych.

6.6. Zielen niska

Na odcinkach w przekroju ulicznym poza zabudowanym kraweznikiem nalezy wykona¢ zieleniec.
Zielence te nalezy wykona¢ poprzez rekultywacj¢ terenu z humusowaniem na grubosci 10cm i obsianiem
nasionami traw na szeroko$¢é do 1,0m lub istniejgcych odgrodzen

6.7. Rowy otwarte
Projektowane odbudowy rowoéw wzdtuz drogi nalezy wykona¢ jako rowy przydrozne trapezowe
w lokalizacjach i parametrami jn.:

Row Km drogi od do Parametry przebudowy

umocnienie dna i skarp rowu plytami azurowymi

) 40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
ROW ) traw

LEWOSTRONNY | 0102834045537 1 o o okosci dna 0.4 m
nachylenie skarp 1:1.5

8x Zarurowania pod zjazdami @400

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi

. 40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
ROW , traw

PRAWOSTRONNY | 1832062436495 | o okosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

20 xZarurowania pod zjazdami @400

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi

) 40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
ROW , traw

PRAWOSTRONNY 2+400,00 = 2+461.88 szeroko$ci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

3 xZarurowania pod zjazdami @400

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami

ROW 24241.04 < 2+401,96 | AW

LEWOSTRONNY szerokosci dna 0.4 m
nachylenie skarp 1:1.1
7 xZarurowania pod zjazdami @400
ROW . umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi
+ - . .. o . .
PRAWOSTRONNY 2+495.90 = 24757.94 40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
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Row

Km drogi od do

Parametry przebudowy

traw

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

3 xZarurowania pod zjazdami @400

ROW
PRAWOSTRONNY

2+783.78 + 2+924.54

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
traw

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

4 xZarurowania pod zjazdami @400

ROW
PRAWOSTRONNY

2+924.54 + 3+421.09

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
traw

szeroko$ci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.5

10 xZarurowania pod zjazdami @400

ROW
PRAWOSTRONNY

3+509.29 + 3+878.41

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
traw

szerokos$ci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1 — 1:1.5

7 xZarurowania pod zjazdami @400

ROW
PRAWOSTRONNY

ROW
PRAWOSTRONNY
DP 1240K

3+901,73 + 4+014.85

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
traw

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1 — 1:1.5

2 xZarurowania pod zjazdami @400

Wylot do Szreniawy kolektorem @500

0+000.77 ~ 0+047,79

ROW
LEWOSTRONNY
DP 1240K

0+003,71 +0+029,81

umocnienie dna i skarp rowu plytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
traw

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1 - 1:1.5

2xZarurowania pod zjazdami @400 réw prawostronny
Przebudowa Przepustu @600 na @800 w ul. Bocznej
0+017,61

ROW
LEWOSTRONNY

4+516.00 + 4+954,46

umocnienie dna i skarp rowu plytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
traw

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

1 x Zarurowania pod przystankiem

ROW
PRAWOSTRONNY

4+4574.60 + 4+954,44

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
traw

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

13 xZarurowania pod zjazdami @400
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—

Roéw

Km drogi od do

Parametry przebudowy

ROW
LEWOSTRONNY

5+304.51 + 5+677.19

umocnienie dna i skarp rowu ptytami azurowymi
40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie nasionami
traw

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

7 xZarurowania pod zjazdami @400

Wpusty WB1 — WBS8 — element skarpy rowu

Projektowane rowy przydrozne nalezy wykona¢ jako rowy przydrozne trapezowe o 0 wysokosci
$rednio 0,80 [m]- zgodnie z profilami rowdw , szerokosci dna 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5+1:1 z
umocnieniem dna oraz skarp rz¢dem plyt azurowych typu krata a powyzej z humusowaniem i obsianiem
nasionami traw. Pod zjazdami zabudowa¢ przepusty ¥400 z zabudowa $cianek czotowych.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na rowach i ciekach przechodzacych poprzez
jezdni¢ drogi powiatowej umocnieniem dna i skarp wykona¢ ptytami melioracyjnymi 100x75x10 oraz
kamieniem tamanym. W tym przypadku umocnienie ptyt zastabilizowa¢ dodatkowo palikami w ilosci
3szt na plyte. Powyzej ptyt wykonaé humusowanie i obsianie trawa.

Szczegoty rozwiazania sytuacyjnego przedstawiaja rysunki planu sytuacyjnego

6.8. Przepusty

Pod zjazdami w ciggu rowdw przydroznych zabudowa¢ przepusty @400 z zabudowg Scianek

czotowych.

Pod drogg powiatowa zlokalizowane sg przepusty na ciekach naturalnych . Ich lokalizacja oraz
zakres prac przedstawia si¢ nastepujaco:

km drogi

Urzadzenie — stan istniejacy

Zakres przebudowy — stan projektowany

0+433,82

przepust G800

Wymiana rur przewodowych i $cianek czotowych
oraz umocnienia dna i skarp rowu ptytami
azurowymi, odmulenie rowu

0+455,37

przepust ¥600

Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
wylotu z kanalizacji deszczowej ptytami
azurowymi, odmulenie rowu

0+685,56

przepust @600

Wymiana rur przewodowych i $cianki czotowej
ood strony wlotu raz umocnienia dna i skarp rowu
plytami azurowymi, odmulenie rowu

0+757,48

przepust D600

Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
wylotu z kanalizacji deszczowe]j ptytami
azurowymi, odmulenie rowu

0+878,41

przepust @600

Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
wylotu z kanalizacji deszczowej ptytami
azurowymi, odmulenie rowu , projektowane
sciankowe zakonczenie wylotu kanatu @500

1+011,92

przepust U800

Wymiana rur przewodowych i Scianek czotowych
oraz umochienia dna i skarp rowu ptytami
azurowymi F=50m?, odmulenie rowu

1+269,82

przepust Y600

Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
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wylotu z kanalizacji deszczowe] ptytami
azurowymi, odmulenie rowu , projektowane
$ciankowe zakonczenie wylotu kanatu @400

2+399,09

przepust 2 x ©2000

Rozbiorka istniejacego przepustu 2x032000 i
wykonanie nowego skrzynkowego 2,5 m x 1,2 m,
dtugo$é 11,21 m, Szerokos$¢ dna 1 m, nachylenie
skarp 1:1.1. Umocnienie dna i skarp rowu ptytami

azurowymi typu ,,Yomb” na odcinku rowu
prawostronnego, oraz za wylotem z przepustu

2+917,35

przepust @800

Wymiana rur przewodowych i zabudowa
kolnierzowego zakonczenia przepustu od strony
wlotu i wylotu oraz umocnienia dna i skarp rowu
plytami azurowymi F=25m’, odmulenie rowu

3+421,09

przepust 2 x @1500

Rozbidrka istniejacego przepustu 2x@31500 i
wykonanie nowego skrzynkowego 3,0 m x 2,0 m,
Umocnienie dna wlotu i wylotu do obiektu
kamieniem tamanym na dlugosci 10 m
Umocnienie skarp wlotu i wylotu do obiektu
ptytami azurowymi melioracyjnymi
Obiekt na cieku Gotczanka

0+017,61 drogi

przepust @600

Rozbidrka istniejgcego przepustu Q600 i

powiatowe;] wykonanie nowego przepustu ¥800.
nr 1240K Wykonanie $cianek czotowych oraz umocnienia
dna i skarp rowu pltytami azurowymi, odmulenie
rowu

4+186,11 przepust ¥1000 Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
wylotu z kanalizacji deszczowej ptytami
azurowymi, odmulenie rowu , projektowane
$ciankowe zakoniczenie wylotu kanatu €400

4+275,32 przepust @1000 Likwidacja przepustu, umocnienia dna i skarp
wylotu z kanalizacji deszczowej ptytami
azurowymi, odmulenie rowu , projektowane
Sciankowe zakonczenie wylotu kanatu @500

4+288,06 przepust @1000 Likwidacja przepustu

4+791,67 przepust @600 Likwidacja przepustu

4+957,44 przepust 1,0x1,0 Rozbidrka istniejgcego przepustu i wykonanie
nowego skrzynkowego 1,2 m x 1,2 m.
Umocnienie skarp wlotu i wylotu do obiektu
ptytami azurowymi melioracyjnymi

5+406,55 przepust @600 Likwidacja przepustu - Rozbiodrka istniejacego
przepustu

5+671,17 przepust 09 x 0,9 Rozbiodrka istniejacego przepustu 0,9x0,9 i

wykonanie nowego przepustu skrzynkowego
1.2x1.2 m w km 5+674,62 Umocnienie dna oraz
skarp wlotu i wylotu do obiektu ptytami
azurowymi Od strony wlotu na dtf 10m a od strony
wylotu — wpiecie do przebudowywanego rowu
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5+983.,95 przepust D600 Wymiana rur przewodowych i scianek czotowych
oraz umocnienia dna i skarp rowu ptytami

B azurowymi, odmulenie rowu

6+093,00 przepust @800 Likwidacja przepustu - Wykonanie kanalizacji —
odcinek DH

Przepusty kolowe nalezy wykonaé z rur zelbetowych cementowo polimerowych ( PCC) C45/55 wg
normy PN-EN 1916:2005 o jednakowym poziomie wytrzymatosci w klasie II na obcigzenia min 135kNtj.
W klasie obcigzenia ,,B”.

Przepusty skrzynkowe zaprojektowano jako dwudzielne z dostosowaniem konstrukcji na obcigzenie
ruchome klasy ,,A” wg. Normy PN-85/S-10030 oraz obcigzenie pojazdem specjalnym STANAG 2021
klasy 150. Posadowienie przepustow nalezy wykonaé na tawie fundamentowej z betonu C8/10 o grubosci
40cm. Na projektowanych przepustach nalezy wykonaé plyte zespalajaca z betonu C35/45 zbrojone
stala A-IIIN. Izolacja pltyty zespalajgcej zaprojektowana jest z termozgrzewalnej papy asfaltowe;
o grubo$ci min. 5 mm ukfadanej na catej szerokosci ptyty. Na powierzchniach poziomych i pionowych
$cianek zaplecznych rowniez zaprojektowano izolacj¢ z papy termozgrzewalne;.

Wszystkie elementy izolacji muszg pochodzi¢ z jednego systemu izolacyjnego od jednego producenta.
[zolacje nalezy wykona¢ dokladnie w sposob podany przez producenta, w karcie technologicznej
materiatu. Na przepustach zabudowa¢ bariero porgcz.

Przepust, $cianki czotowe, ptyte zespalajaca oraz ptyty przejsciowe nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami projektu.

Koryto na wskazanych ciekach naturalnych nalezy umocni¢ narzutem kamiennym gr. 20cm o
granulacjil00-200mm na podsypce tluczniowej gr. 10cm. Skarpy zabezpieczy¢ ptytami melioracyjnymi
100x75x10  stabilizowanymi dodatkowo palikami w ilosci 3szt na plyte. Powyzej ptyt wykonad
humusowanie i obsianie trawg. Na pozostatych przepustach umocnienie dna i skarp ptytami
melioracyjnymi.

Na poczgtku oraz na koficu umocnienia nalezy wykonaé palisad¢ drewniang z kotkéw sosnowych o
grubosci 10cm oraz dtugosci 150cm, zlicowang z wykonanym narzutem kamiennym. Stozli nasypowe
umocnié¢ brukowcem.

6.9. Umocnienie skarp

W ciggu drogi powiatowej z uwagi na projektowany chodnik oraz doprowadzenia drogi do
normatywnych szerokosci, w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zachodzi koniecznos¢
umocnienia skarp nasypu. Projektuje sie¢ zabudowe palisady betonowej 15 x 15cm wysokosci 1,20m
osadzonej na fundamencie z betonu C12/15 (B15). Od strony nasypu palisad¢ zabezOpieczy¢ nalezy folig
kubetkowg oraz nasyp umocni¢ poprzez utozenie ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm na podsypce
zwirowej grubosci 10cm z mocowaniem kotkami drewnianymi o grubosci 10cm i dtugosci 120cm w
ilosci 3 szt. na ptyte. Szczeliny w plytach azurowych nalezy uzupetni¢ humusem oraz obsia¢ nasionami
traw.

Lokalizacje skarp przeznaczonych do umocnienia przedstawiono na rys. planu sytuacyjnego.
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6.10. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Dla potrzeb wykonania projektu uzyskano warunki przebudowy i zabezpieczenia poszczegdlnych
sieci podziemnych na odcinkach kolizji z elementami projektowanymi. W ramach tych rozwigzaf
dokonuje si¢ zabezpieczenia istniejacych kolizji.

Na istniejacych kablach energetycznych nN i kablach teletechnicznych nalezy ulozy¢ rury
dwudzielne PCW @110mm a kabli energetycznych sN rury @160mm. Roboty wykona¢ pod nadzorem
wiasciciela sieci. Szczegoty rozwigzan zawarto w projektach branzowych.

Regulacje naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej- wod-kan., gazowej i
teletechnicznej nalezy wykonaé dostosowujac wysoko$¢ posadowienia do wymaganego poziomu
niwelety terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli
urzadzen

6.11. Projektowane elementy bezpieczenstwa
Bariera ochrona
Ze wzgledu na roznice wysokosci pomigdzy terenem przyleglym na odcinkach wskazanych na
planie sytuacyjnym nalezy zabudowa¢ barierg ochrong SP-06 - (HI W5A) o parametrach:
- poziom powstrzymania - H1 ( zgodnie z EN 1317 czg$¢ 11 2)
- szerokos¢ pracujaca - W5
- poziom intensywnosci zderzenia — A

Wygrodzenie segmentowe

W ciaggu drogi powiatowej w celu zabezpieczenia pieszego przed upadkiem z wysokosci nalezy
wykona¢ wygrodzenie segmentowe - barier¢ rurowg Ulla ze szczeblinkami. Wygrodzenie segmentowe
nalezy wykona¢ z no$nej rury stalowej ocynkowanej @48,3mm o grubosci $cianki 2mm, do ktorej
dofaczona jest dolna poprzeczka z rury ocynkowanej ©483mm o grubosci $cianki 2mm, ze
szczeblinkami @20mm o grubosci Scianki 1,Smm o rozstawie max l4cm. Barier¢ nalezy osadzi¢ na
fundamencie z betonu klasy C12/15 o objetosci betonu V = 0,071 m*/mb.

Rozmieszczenie projektowanego wygrodzenia segmentowego przedstawione zostalo na planie

zagospodarowania terenu.

6.12. Odwodnienie - Kanalizacja deszczowa

W stanie istniejacym, z uwagi na przekrdj drogowy, odwodnienie drogi powiatowe;]
oparte bylo na grawitacyjnym sptywie wod do przydroznych rowdéw oraz poprzez infiltracje w giab
gruntu. Dla poprawy odwodnienia powierzchniowego, z uwagi na projektowany ,,przekrdj pétuliczny”
zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg obejmujaca ciagi kanalizacyjne DA + DH. Ponadto przewidziano
utozenie we wskazanych na planie sytuacyjnym miejscach $cieku drogowy korytkowy 60x50x15cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci Scm, na tawie betonowego C12/15 o objgtosci betonu V
=0,124 m*/mb grubosci 20cmm. Sciek nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 5 — Przekroje konstrukcyjne.
Dodatkowo w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych za chodnikiem zamiast obrzeza w
ciggach kanalizacyjnych DA; DB; DC; DD; DF i DH projektuje si¢ odwodnienie liniowe zgodnie z
norma PN-EN1433:2005 o szerokosci wewngtrznej 300m, a w km 2+375 ( zjazd drogi bocznej ) o
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szerokosci 40cm. Odwodnienia liniowe nalezy wykona¢ zatopione w tawie z betonu C25/30(B30) i
przykry¢ rusztem zeliwnym klasy D400.szczegétowy opis podano w pkt. 11.

7. Uksztaltowanie sytuacyjne

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 2157K nie przewiduje istotnych zmian
parametrow geometrycznych w rozwigzaniu sytuacyjnym. Przebieg trasy jezdni jest rozwiazaniem
odtwarzajacym przebieg rzeczywisty w terenie jak i na planie sytuacyjnym.

Dla tukéw poziomych wymagajacych jednostronnego nachylenia zastosowano spadki
jednostronne oraz poszerzenia. Wejscie w tuk kotowy jak i wyjscie z tuku kotowego zaprojektowano z
zastosowaniem krzywych przejsciowych. Szczegdly przedstawiajg plany sytuacyjne.

8. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Podstawg do rozwigzania wysokosciowego w profilu podtuznym byly szczegétowe pomiary
wysokosciowe przekroi poprzecznych wykonane przez uprawnionego geodete, co ok. 20m.
Przy projektowaniu niwelety dla przebudowy drogi, brano pod uwagg uksztattowanie
istniejacego terenu, zjazdéw indywidualnych oraz ogrodzen dziatek.
Zatomy niwelety przekraczajgce w sumie lub roznicy 1% wyokraglono tukami pionowymi.
Profil podtuzny dla osi niwelety jezdni przedstawiajag Rysunki .

9. Nawierzchnie drogowe

9.1.  Grupa nosnosci podloza

Budowe podtoza ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Firme
BIO- GEO ul. Laczna 99e 44-200 Rybnik z miesigca stycznia 2021.

Celem opracowania bylo udokumentowanie warunkéw geotechnicznych  wystepujacych
w podtozu drogi w zakresie wymaganym do opracowania projektu budowlanego. Dla niniejszej
inwestycji z uwagi na wykopy pod osadniki wpustow deszczowych i posadowienie kanalizacji
deszczowej ponizej 1,20m przyjeto LI kategorig¢ geotechniczna, ktora wg § 4.3. ptk. 2 Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012
r.) — obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie wykonanych otwordéw okres$lono warstwy podioza dla nawierzchni drogowe;j.
Wyniki przeprowadzonych wiercefi dajg podstawe do stwierdzenia, iz badany teren charakteryzuje si¢
prosta budowg geologiczng.

Wystepujace w podlozu grunty rodzime zaliczajg si¢ do gruntéw o dobrych parametrach geotechnicznych
— grunty gruboziarniste i drobnoziarniste twardoplastyczne (warstwy Ila-lIf, Illa, IV), o srednich
parametrach geotechnicznych — grunty drobnoziarniste plastyczne (warstwa llg-1Ih, IIIb) oraz o stabych
parametrach geotechnicznych — grunty drobnoziarniste migkkoplastyczne i organiczne (warstwy Ili-1Ij,
[lIc). Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do gtebokosci 1
m od spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni.
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Przyjeto grupe nosnosci podtoza G4. po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchni¢ nalezy
zbada¢ modut wtdrny odksztalcenia podtoza E2, co pozwoli oceni¢, czy podtoze spetnia wymagania dla
projektowanej drogi, oraz czy jest zgodne z zalozeniami przyjetymi na etapie projektowania. Musi on
wynosi¢ min 25MPa.

9.2.  Warunki gruntowo — wodne podloza

Wierceniami wykonanymi w styczniu 2021 roku stwierdzono, ze w podiozu wystepuje
zwierciadto wod gruntowych. Szczegdtowy opis warunkdw wodnych znajduje si¢ w punkcie 4.2. opinii
geotechnicznej W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej zwierciadta wéd gruntowych (rejon
otworu 15), nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscig odwadniania wykopu.

9.3. Wysadzinowos¢ podloza

Wysadzinowosé podtoza zostata okreslona na podstawie tabel literaturowych w oparciu o wyniki
badan analizy makroskopowej i badan gruntu zalegajacego pod warstwami konstrukcyjnymi.

Na podstawie badan stwierdzono, wystepowanie gruntow gruntow watpliwych i wysadzinowych
sklasyfikowane go gruntéw G4. Projektuje si¢ poprawienie whasnosci podtoza.

Stwierdzone w podlozu grunty drobnoziarniste, antropogeniczne i organiczne zaliczaja si¢ do
gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzgsy od sprzetu
budowlanego (zaggszczarki), pod wptywem ktérych moge si¢ one uplastyczniaé i pogarszaé swojg
nos$nos¢. Zaleca si¢, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byly w okresie mozliwie
suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, aby zrealizowany wykop nie byl zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy
unika¢ wykonywania wykopdw na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac.

9.4. Wzmocnienie podloza konstrukcji

Wystepowanie gruntdéw z grupy nosnosci podtoza G4 powoduje konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia podtoza gruntowego dla uzyskania podtoza G1 o module sprezystosci nie mniejszym niz
100 MPa.

10.  Przekroje konstrukcyjne
Jezdnia
Przekrdj konstrukcyjny
e 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

e 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
e 23 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/63mm

e 30cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z dowozu

Zatoki autobusowe i skosy najazdowe :
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° 18 cm - kostka granitowa regularna cigta i groszkowana 18x18 cm z wypetnieniem spoin
masg zalewowa, osadzona w mieszance betonowej na mokro

. 20 c¢cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 (B30)

] 30cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z dowozu

Zjazdy z betonowej kostki brukowej

e 8cm - - nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej bezfazowej

e 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1: 4

e 20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o0 uziarnieniu 0/63mm

e |5cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z dowozu

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

e 4cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118

e 20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
o uziarnieniu 0/63mm

e [5cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z dowozu

Zjazdy z destruktu

e10cm - warstwa destruktu podwojnie powierzchniowo utrwalana emulsjg asfaltowa i
grysami bazaltowymi

e 20cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

o uziarnieniu 0/63mm

Chodniki , perony

e 8cm- - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
e 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1: 4
e I5cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

o uziarnieniu 0/63mm
e |5cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z dowozu

Pobocza gruntowe

e 25cm — warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm
wykonana remonterem z trzykrotnym utrwaleniem emulsjg asfaltowa i grysami
bazaltowymi

e |5cm - warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z dowozu

Pozostate szczegoty na rysunkach— Przekroje konstrukeyjne i przekroje poprzeczne
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11. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie powierzchniowe drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
przechylen podtuznych oraz poprzecznych nawierzchni jezdni i ujgciem wod deszczowych wpustami
ulicznymi z odprowadzeniem projektowang kanalizacjg deszczowa lub poprzez rowy przydrozne.

11.1. Dane szczegélowe projektowanych kanalow

Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

e Kanat z rur PVC-U klasy S o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m? ,SDR-34 z wydtuzonym
kielichem o $rednicach:
- 9200 x 5,9mm =229,00m ( przykanaliki wpustéw )
- ©315x92mm  =628,00m ( odcinki: DA3+DAS; DC1+DC3; DC1+DC1.1; DEO+DEZ2;

DE1+DEIl.1; DG5+DG8; DH4+DH7)

- 0400 x 11,7 mm =304,00 ( odcinki: DA1+DA3; DF3+DF5; DG3+DGS5; DH2+DH4)
- 9500 x 14,6 mm = 98,00 ( odcinki: DGO+DG3; DHO0+DH2)

e Kanat z rur zelbetowych ( PCC) klasy obcigzenia B
- 8500 = 63,00m (odcinki: DC0+DC1; DE0+DEI1; DF0+DF3)
- 2400 = 28,00m (odcinki: DAO+~DA1; DB0+DB1; DD0+DD1; DD0+DDI; )

e Studnie rewizyjne zelbetowe 1400mm z wlazem zeliwnym 2600 klasy D-400kN z zeliwna
sferoidalnego z wktadkg betonows, niewentylowanez uszczelka ttumigcg 9600 = 10kpl

e Studnie rewizyjne zelbetowe 1200mm z wlazem zeliwnym 2600 klasy D-400kN z zeliwna
sferoidalnego z wkladka betonowa, niewentylowanez uszczelka ttumiacg 9600 = 22kpl

e Studzienki $cickowe 500mm z pierscieniem odcigzajacym i wpustem klasy D400 = 55kpl
e Prefabrykowany wylot kolektora do koryta rowu wg KPED 02.16 dla @ 500 = 2kpl

e Sciankowe zakoiczenie kolektora o 500 = 3kpl

o Sciankowe zakoriczenie kolektora o 400 = 3kpl

e Odwodnienie liniowe szer. 40cm z rusztem kl D400 = 10,0

e Odwodnienie liniowe — korytko szer. 60cm odkryte = 202,60m

e Odwodnienie liniowe — korytko szer. 60cm z rusztem ptyta zbrojong = 108,50m
e Sciek muldowy na fawie betonowej 60 x 50 x 15 =222,50m

11.2. Wymagana jako$¢ odprowadzanych woéd opadowych i roztopowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
., W sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) wody
opadowe lub  roztopowe  pochodzace @z  powierzchni  innych niz  powierzchnie,
o ktorych mowa w ust. 1 § 21 mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczenia. Droga
powiatowa klasy Z (zbiorcza) przedmiotowe] inwestycji nie kwalifikuje si¢ do klasy drog, z ktérych
zlewni  dopuszczalne stezenie w  wodach opadowych powinno by¢é nie  wigksze
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100 mg/1 dla zawiesin i 15 mg/l dla substancji ropopochodnych. Zatem dla przedmiotowej inwestycji nie
sa wymagane urzadzenia oczyszczajace. Oczyszczenie Sciekow pochodzacych ze zlewni w/w inwestycji
bedzie polega¢ na grawitacyjnej sedymentacji we wpustach kanalizacji deszczowej wyposazonych w
osadniki. Wystepujace zwiazki i substancje szkodliwe w postaci wodorotlenkéw beda ulegaé
sedymentacji w osadnikach.

Wpusty powinny byé czyszczone 2 razy do roku. Czyszczenie polega na wydobyciu osadu z
osadnikéw przy uzyciu specjalnego pojazdu wyposazonego w urzadzenia prézniowo-ssace i zbiornik na
osady. Kraty zamontowane na osadniku winny by¢ czyszczone na biezagco w miarg potrzeb, tak by
zgromadzone elementy state nie utrudnialy przeptywu wody. Wydobyte osady nastgpnie utylizowane sg
w oczyszczalni $ciekow.

11.3. Charakterystyka odwodnienia

Projektowane odwodnienie drogi powiatowej bedzie zapewnione poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z
odwodnienia odcinka drogi powiatowej odprowadzane begdg do rowow i ciekdw..

Lokalizacje projektowanych ciggéw kanalizacji deszczowej oraz wpustdw deszczowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Odcinkowe kanaty deszczowe projektuje si¢ z rur PVC-U oraz PP klasy S, SN = 8 kN/m? ,SDR-
34, taczonych kielichowo na uszczelkg gumowa.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych i droznosci kanalizacji,  projektuje
si¢ zabudowanie studni zelbetowych kanalizacyjnych prefabrykowanych o srednicy wewngtrznej
1200mm. Dno studni - monolityczny odlew z gotowa kineta z betonu szczelnego klasy min. C35/45
wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci <5% i mrozoodporno$ci F-150 taczony z krggami za pomoca
uszczelki, kineta dostosowana do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich
wiaczenia, a takze z wbudowanymi kroécami przytaczeniowymi. Wysokos¢ kinety w stosunku do
$rednicy rury:

1/1 - dla $rednic do 300 mm.
3/4 - dla srednic powyzej 300 mm.
1/2 - dla srednic powyzej S00 mm.

Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, faczone na uszczelki.

Elementy zakofczenia studni: Konusy (zwezki) - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego
klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 taczony z
krggami za pomocg uszczelki.

Plyty pokrywowe - stosowaé jedynie poza jezdniami drog publicznych -prefabrykat betonowy z
betonu  szczelnego  klasy  min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i
mrozoodporno$ci F-150 taczony z krggami za pomoca uszczelki.

Zwieficzenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym, z wkiadka
wygluszajacg zamocowang do pokrywy wiazu, z szerokim piercieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z
normg PN- EN 124:2000 (wlazy bez wentylacji).

Przejscia szczelne - wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykacji.
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Do regulacji wysokosci osadzenia wiazdw kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie
dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min.
C35/45. Do regulacji  urzadzen kanalizacyjnych stosowaé materiaty  systemowe na bazie
modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowan o szybkim przyroscie
wytrzymatos¢ np. Hevolit - Fix 3K, Ombran SVG, Topolit Fix

Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym wg. PN-
81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P, dopuszcza si¢ stosowanie innego
$rodka izolacyjnego zgodnie z instrukcjg producenta

Studnie przykry¢ ptyta zelbetowa z wlazem zeliwnym $600mm klasy D-400K( poza jezdnia
mozna zastosowac¢ wlaz C250K. W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym nalezy wiaz
wynies¢ ponad teren 15cm i obrukowaé na zaprawie.

Stopnie ztazowe nalezy zamocowaé mijankowo w dwoch rzgdach, w odlegtosci pionowej 250 + 5
mm oraz osi stopni 272 + 10mm Stopnie zabudowa¢ w wersji antyposlizgowej zgodnie z wymaganiami
PN-EN-13101.

Dla odwodnienia jezdni zaprojektowano studzienki sciekowe z krggéw betonowych o srednicy
500mm z osadnikami o glebokosci 1,0m. Rury studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie z kruszywa
tamanego frakcji 0/31.5mm grubosci 15cm. Wszystkie studzienki projektuje si¢ z pierscieniem
odcigzajacym i wpustem zeliwnym typu ci¢zkiego (D400- typ cigzki na obcigzenie 40t). Studzienki
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wod gruntowych powloka izolacyjng jak dla studni.

Trasy kanalizacji glebokosci utozenia i spadki wykona¢ zgodnie z zataczonymi profilami
podtuznymi.

11.4. Wytyczenie trasy
Do rob6t w pasie drogowym mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe i po
zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.
Budoweg kanatu nalezy rozpocza¢ od geodezyjnego wyznaczenia trasy kanatu.
Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 tj. przez:

e Whbicie kotkéw osiowych z gwozdziem na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich
studzienek, a na odcinkach prostych co 30-50m.

e Whbicie kotkdw swiadkéw jednostronnie lub dwustronnie w kierunku poprzecznym do osi trasy
przewodu, tak aby pozostaty one nienaruszone w trakcie wykonywania wykopow i sktadowania
urobku, w celu umozliwienia odtworzenia osi przewodu.

11.5. Wykopy

Przed rozpoczeciem wykopow naleiy berwzglednie sprawdzié przy pomocy przekopow
kontrolnych poprzecznych rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby dokonaé
odpowiednich korekt trasy. W czasie prowadzenia robot naleiy priestrzegaé wydanych warunkow
technicznych, uzgodnien wlascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Skrzyzowania zblizenia z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw i norm oraz warunkdéw podanych w uzgodnieniach.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, r¢cznie ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowiagzujace przepisy BHP.
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Wykopy wykona¢ plytsze o okoto 20 cm od zatozonej w projekcie glebokosci. Réznice wybraé
recznie podczas profilowania dna przed utozeniem podsypki. Wykopy w rejonach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie.

Uwaga:

Dla zakresu robot ziemnych objetych niniejszyvm opracowaniem, kierownik budowy zobowigzany
jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem bioz” zgodnie z (Dz.U. z
dnia 12.11.201r) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury nr 11256 z dnia 27.08.2002 (Dz.U. 151) w
sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego
zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ze wzgledu na
wykonanie wykopow powyzej 1,5m, nalezy bezwzglednie przestrzegac kolejnosci  realizacji
poszczegolnych prac zgodnie z warunkami podanymi w w/w planie ,, bioz”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy w zakresie:

e  Wykopdw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczeg6lnych warunkow
e Bezpieczenstwa pracy
e Zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych
e Min. Szerokosci wykopow
e Zasypywania przewodu
Wykopy prowadzi¢ o szerokosci 1,10m dla $rednicy 315mm oraz 1,00m dla $rednicy 160mm.
Gigbokos¢ wykopu winna by¢ o 20 cm wigksza w stosunku do zatozonej niwelety dnia kanatu, tj. o
grubos¢ podsypki piaskowej. Catos¢ gruntu z wykopoéw nalezy wywiezé poza teren budowy, a do
zasypek przywiez¢ grunt spetniajacy wymagania stawiane dla nasypéw drogowych.
Zabezpieczenie $cian wykopow
Wszelkie wykopy o glebokosci powyzej Im nalezy zabezpieczy¢ poprzez deskowanie lub za
pomoca obudowy samopograzalnej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowalnych z dnia 19.03.03 w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Dla wykopéw powyzej 1,0m nalezy stosowaé zejscia jak i wyjscia z wykopdw, gdzie odleglosé
pomigdzy nimi nie powinna przekraczaé¢ 20,0m.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowaf.

Odwodnienie wykopow

Prace zwigzane z wykonaniem podioza, montazem rurociggéw oraz obsypki powinny by¢
realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci, wzglednie w wykopie odwodnionym.

W przypadku wystapienia w wykopie wod utrudniajacych wykonanie robdt, nalezy wykop
odwodni¢. Do odwodnienia mozna zastosowa¢ tzw. Punktowe odwodnienie poprzez miejscowe
odpompowanie wod z wykopu, za pomocg pomp.

11.6. Ukladanie przewodo6w, podloze i zasypka
Dno wykopu musi by¢ wyprofilowane i bez zaglebien. Rury nalezy uktadaé w wykopie suchym na
podsypce 20cm (piasek, pospotka), ktéra winna rowna ciggta i wolna od czgstek wiekszych od 20mm.
Podsypke nalezy zagesci¢ i uformowaé koryto z zaglebieniem pod kielichy — zageszczenie 95%
(Proctora). Nastegpnie nalezy sprawdzi¢ prostoliniowo$¢ przewodu oraz jego spadek.
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Zasypke kanatu wykona¢ rgcznie do wysokosci potowy srednicy.

Obsypke uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 15¢m,
Zwracajac uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

Do zaggszczenia obsypki stosowaé wibratory ptaszczyznowe o masie do 100kg, nad rurg mozna uzyé
wibratora przy grubosci warstwy co najmniej 30cm.

Do gornej warstwy zasypki, dla rurociagdw uktadanych pod ulicami nie moga by¢ stosowane grunty
wysadzinowe, a zasypki dokona¢ gruntami spetniajgcymi wymagania dla nasypow drogowych.
Wskazniki zageszczenia gruntu zasypowego powinny wynosi¢ odpowiednio:

o Warstwa bezposrednio pod niweleta drogi Is = 1,03

o Warstwy do giebokosci 1,2m od niwelety drogi IS = 1,0

e Warstwy do glebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi Is = 0,97

o Warstwy zasypowe na catej gitebokosci na terenach zielonych Is = 0,95
Szczegbly utozenia na profilach podtuznych kanalizacji.

11.7. Badanie szczelnos$ci odcinka kanalu na eksfiltracj¢

Badanie przeprowadzi¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Zaleca si¢
przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu nalezy na okres proby zakorkowac i zabezpieczy¢
podparciem. Wod¢ doprowadzi¢ grawitacyjnie. Napelnianie przewodu przeprowadzi¢ powoli ze
studzienki od dotu kanatu. Badany przewdd powinien przed préba pozostawaé napetniony catkowicie
przez | godzing.

Rurociag poddaje si¢ probie cisnienia wynoszacej 3,0 m st.w.

Czas proby wynosi 15 min. Na zlaczach kielichowych (nie zasypane - | etap zasypki), nie
powinny ukazywaé si¢ krople wody. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w
rurociggu w czasie trwania proby, nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

11.8. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje i monitorowanie
Badanie prowadzi¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia kanatu.
Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej sieci kanalizacyjnej, bez podzialu na
odcinki. Dopuszczalna ilo$¢ wody z infiltracji wg PN-EN 16102002.
Do odbioru koncowego nalezy dolgczyé monitoring sieci kanalow, w formie zapisu na plycie CD z
opisem i mapkq lokalizacyjng odcinkow monitorowanych. Materialy z monitoringu dostarczy¢ minimum 2
dni przed odbiorem koncowym.

11.9. Sprawdzenie ulozonego przewodu

Sprawdzenie ulozenia przewodu dokonuje si¢ przez :

1. pomiar rz¢dnych dna przewodu w kolejnych studzienkach inspekcyjnych i poréwnanie
z rzgdnymi w dokumentacji;

2. pomiar rzednych w punktach przewodu po jego kluczu, poza potaczeniami rur
i porownanie z obliczonymi rzgdnymi wg dokumentacji;

3. kontrola kamerg telewizyjng utozonego przewodu - wydruk z kontroli z zaznaczonymi spadkami i
opisem kanatu, oraz kaseta video stanowig zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
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Pomiary 1/ i 2/ winny by¢ wykonane przez uprawnionego geodetg.
Utozony kanat nalezy zinwentaryzowaé przez uprawnionego geodet¢ i nanie$¢ na mapy
zasadnicze.

11.10. Odbiér koncowy sieci
Odbiory techniczne czesciowe i koficowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami “Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Po zakofczeniu prac montazowych i porzgdkowych nalezy wykonang sie¢ kanalizacyjng zglosi¢ do
odbioru konicowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Do odbioru nalezy przygotowad:
e Kopie pozwolenia na budowe
e dziennik budowy
e oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i
sztukg budowlana,
e protokot z przeprowadzonych préb szczelnosci
e inwentaryzacje geodezyjng utozonej sieci z rejestracjg w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
e Projekt z naniesionymi zmianami powykonawczymi wystgpujacymi w trakcie
realizacji inwestycji
¢ Oswiadczenie gwarancyjne wykonawcy sieci.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokonaé Inwentaryzacji powykonawczej na zlecenie
wykonawcy robot. Usytuowanie w planie projektowanego kanatu i studni kontrolnych winno by¢ zgodne
ze wspodtrzednymi geodezyjnymi. Dno kanatu winno by¢ zgodne z projektem.

12.  Uzbrojenie terenu

Wykopy obejmuja korytowanie pod wykonanie jezdni, chodnika oraz zjazdow. Catos¢ istniejacego i
projektowanego uzbrojenia terenu pokazano na zatgczonych planach sytuacyjnych. Nie wyklucza si¢
istnienia innego uzbrojenia niezlokalizowanego na zatgczonych rysunkach. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca winien zapoznaé si¢ z dokumentacjg w tym z zataczonymi uzgodnieniami wiascicieli
urzgdzef podziemnych i ich wymaganiami odnosnie realizacji robot w poblizu posiadanych urzadzen i
postgpowac zgodnie z ich wskazaniami.

Regulacj¢ naziemnych elementéw urzgdzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé dostosowujac
wysokos¢ posadowienia do wymaganego poziomu niwelety terenu zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i zatagczonymi uzgodnieniami.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen.

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazow kanalizacyjnych stosowane bgda betonowe pierscienie
dystansowe w wysokosciach: h= 60 mm - 100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45 oraz materiaty
systemowe na bazie modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowan o
szybkim przyroscie wytrzymato$¢ np. Hevolit - Fix 3K, Ombran SVG, Topolit Fix. Regulacj¢
naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé dostosowujac wysokosé
posadowienia do wymaganego poziomu niwelety terenu wynikajacego z Dokumentacji Projektowej. W
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przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym nalezy wiaz wynie$¢ ponad teren 15cm i
obrukowaé na zaprawie.

Postepowaé zgodnie z wydanymi warunkami wiascicieli urzadzen podziemnych — zataczone
w czesci projektu budowlanego tom [ —,,Uzgodnienia”.

13.
D

2)

3)

Uwagi koncowe

Catos¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z nast¢pujacymi przepisami:

Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz.401),

Technologia podang w opisie technicznym, przedmiarze rob6t z zachowaniem warunkow
podanych przez uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego ( zestawione
w zalgczniku Uzgodnienia)

Z projektami organizacji ruchu.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 ze
zmianami) tekst jednolity Dz.U. nr 169/2003 poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dz.U. nr 151/2002 poz. 1256.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2005 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U. nr 47/2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 - w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 15.06.2006 r.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze.
Drzewa znajdujgce si¢ w zasiegu prowadzonych robdt nie podlegajacych wycince, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi w sposdb zgodny ze sztuka ogrodnicza (np. owinigcie pnia
matami stomianymi lub zabezpieczenie go stupkami drewnianymi), a prace w ich bezposrednim
sgsiedztwie wykonywac recznie.

Wykonawca jest zobowiagzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego Robét. Przed przystgpieniem
do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru aktualny projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow

i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia
do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bgdzie zatwierdzona przez Inspektora
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Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robét.

4) Po wykonaniu robot budowlano-montazowych teren sasiadujacy realizacji przedsiewziecia
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

5) Wszelkie zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu wymagaja pisemnej zgody projektanta.

6) Przed rozpoczgciem rozbidrek nalezy wyznaczyé nawierzchnie przeznaczone do rozbidrki i dla
nawierzchni asfaltowych i betonowych wykona¢ odciecie wyznaczonej do rozbidrki nawierzchni
pita mechaniczng. Rozebrane elementy niezakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do
powtornej zabudowy staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i podlegaja wywozowi, skfadowaniu i
utylizacji w ilosciach ujetych w obmiarze robét.

7) Istniejace zawory i studnie urzadzen podziemnych wyregulowa¢ do niwelety projektowanych
nawierzchni.

8) Wszystkie elementy i urzadzenia zastosowane do budowy kanalizacji musza posiadaé
aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
9) Uwaga szczegblna

Wszelkie —nazwy wiasne produktow i materialow przywolane w  specyfikacji  oraz

w projekcie stuzg okreSleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci

oraz wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiqgzan.

Dopuszcza sig zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentow) pod warunkiem:

- Spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych

- Przedstawienia zamiennych rozwiqzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- Uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego

Przed przystgpieniem do robot uprawniona obstuga geodezyjna z ramienia Wykonawcy robot winna

sprawdzi¢ wyrywkowo na podstawie projektowanych przekroi poprzecznych — rzedne wysokosciowe

stanu istniejgcego. W przypadku rozbieznosci Wykonawca robot powinien te zmiany natychmiast

udokumentowac i powiadomi¢ Projektanta.

14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia oraz ochrona interesow oso6b trzecich.

Uzyskano decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia,
w ktorej wskazano zalecenia w trakcie realizacji budowy, ktorych nalezy bezwzglednie przestrzegac.

Prace zwigzane z realizacja inwestycji nalezy skraca¢ do odcinkdow migdzy wjazdami celem
stworzenia najmniejszych ucigzliwosci dla mieszkancow pobliskich posesjach. Wiasciciele dziatek
sgsiadujacych z projektowang inwestycjg nie zostang pozbawieni na zadnym z etapdéw robét dostepu do
drogi publicznej i mozliwosci korzystania z istniejagcych medidw.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe postepowanie z powstajacymi odpadami
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. u. nr 62, p0z.628 z pézniejszymi zmianami).

[nwestorem przedsigwzigcia jest Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie , ktory zleci wykonanie
wszystkich prac  wykonawczych  zewngtrznym  firmom, w zwigzku z tym zgodnie
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z obowiazujacg ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, wytworca odpadow na etapie realizacji
bedzie prowadzacy prace budowlane, i to na nim spoczywac bgdzie obowiazek prowadzenia prawidtowe;
gospodarki odpadami.

Na etapie budowy powstawaé beda odpady, ktére wedtug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpadéw, mozna
zakwalifikowac do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlaczajac glebg i ziemig z terendw zanieczyszczonych). Ponizej jedynie podano
rodzaj odpaddw, ktére moga powstaé przez caly okres prowadzenia budowy:

e Nie segregowane odpady komunalne - kod 20 03 01
Odpadéw z budowy :

e Asfalt zawierajgcy smote - kod 17 03 01

e Odpady z remontu i przebudowy drog -kod 1701 81

e Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiorek i remontow -kod 17 01 01

e Drewno -kod 17 02 01

e Zelazo i stal -kod 17 04 05

Odpad w postaci asfaltu po dokonaniu recyklingu przewiduje sie¢ do powtoérnego wykorzystania.
Odpad w postaci gruzu betonowego i odpady z remontu drég beda wykorzystane na cele nie przemystowe
do niwelacji terendw przemystowych. Ztom i stal z budowy beda przekazane do skupu ztomu, jako wsad
do produkcji stali. Drewno odpadowe zagospodarowane begdzie, jako material rozpatkowy i paliwo
zastgpcze w kotlowniach matej i Sredniej mocy.

W okresie budowy nalezy wyznaczy¢ sektory i ustawié w nich odpowiednie pojemniki
i kontenery, w ktorych selektywnie beda gromadzone odpady.
Po wykonaniu przebudowy drogi teren bedzie uporzagdkowany.

Na etapie realizacji planowanej przebudowy drogi nie przewiduje si¢ zastosowania specjalnych,
technicznych rozwigzan chroniacych $rodowisko. Zastosowane na tym etapie zabiegi bedg miaty
charakter organizacyjny. Przewiduje si¢ nastgpujace dziatania majagce na celu ograniczenie lub
zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom realizacji inwestycji:

e Ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez odpowiednig
organizacje pracy (cate zaplecze techniczne zlokalizowane zostanie
w pasie drogowym i systematycznie wraz z postepem frontu robot bedzie si¢ przemieszczaé, bez
koniecznosci tworzenia placu budowy poza pasem drogowym);

e Zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw oleju ( a nastgpnie
odbierane przez specjalistyczne firmy) oraz sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami odptywowymi (
zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty)

e Kontrolowanie na biezaco stanu technicznego maszyn i urzadzen wykorzystywanych przy budowie i
stosowanie maszyn o korzystnych wiasnosciach akustycznych;

e  Prace budowlane ograniczyé do pory dziennej tj. od 6° do 22%;

e  Maksymalne skrocenie czasu robdt, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych;

e  Ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne korzystanie z
terenu;
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15.

Zabezpieczenie zdjetej warstwy humusu (do wykorzystania w koncowym etapie budowy — przy
uksztattowaniu) i odtworzeniu zieleni;

Nalezy zapewni¢ mieszkancom posesji lezacych przy przedmiotowej drodze mozliwos$¢ komunikacji.
Ustali¢ optymalne dla mieszkancow i wykonawcy warunki prowadzenia prac, zajetosci terenu i
lokalizacji zaplecza technicznego.

Drzewa kolidujgce z rozbudowsg drogi nalezy usuna¢ a pozostate rosnace w najblizszym sgsiedztwie
planowanej Inwestycji nalezy zabezpieczy¢ na czas przebudowy przedmiotowej drogi. W bliskim
sgsiedztwie drzew nalezy prace ziemne wykonywac r¢cznie. W przypadku prowadzenia prac koparka
lub innym sprzgtem w rejonie drzew. Nalezy zabezpieczy¢ pnie przed uszkodzeniem mechanicznym
owijajac pien matg stomiang czy wiokning lub zabezpieczy¢ pien drzewa przez jego odeskowanie

Uzgodnienia

- Uzgodnienie projektu budowy kanatu technologicznego z Zarzadem Drog Powiatowych w

Miechowie- znak SDiM 420.01.2021 z dnia 22.01.2021

- Uzgodnienie projektu przebudowy z Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji w Miechowie- znak

ZWiK 290/2020 z dnia 03.02.2021

- Uzgodnienie projektu przebudowy z Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji w Miechowie- znak

ZWiK 290/2020 z dnia 08.03.2021

- Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Orange Polska SA — znak TTISIKU-3007/21/SG =z

dnia 18-02-2021

- Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Polskg Spotkg Gazownictwa S.A. — znak

PSGKR.ZMSM.763.1054688.1.21 zdnia 01.03.2021

- Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi — znak 371-

DE-DSK-DUK-WEK.7070.2.2021.134  z dnia 16.03.2021

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach - znak 105.6220.2.d.2021 z dnia 23.04.2021
- Uzgodnienie projektu przebudowy drogi z Tauron Dystrybucja SA — znak TD/OKR/OMD/2021-

04-28/0000003 nr 1014360162 z dnia 28-04-2021

- Decyzja na wycinke drzew - znak 108.6131.70.2.2021 z dnia 25.045.2021

- Protokot z narady koordynacyjnej — znak GG6630.136.2021 z dnia 2021-06-11
- Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie o udzieleniu pozwolenia wodno prawnego

- Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — znak KtiD.7121.89.2021 z dnia 02.08.2021
- Decyzja Nr 7P/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
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POWIAT MIECHOWSKI
4 g ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MIECHOWIE

ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow tel. 41 381 11 61
REGON 29994322 41 381 1198
NIP 659-154-58-68 fax. 41 383 1827
www zdpmiechow,pl email: zarzaddrogi@ zdpmiechow p!
Znak: SDiM 420.01.2021 Miechow, dn.22.01.2021 r

Sprawe prowadzi Tompolski Marcin

PRACOWNIA DROGOWA
LPYLON” SPOLKA Z 0.0.
Ul. Astrow 10

40-045 Katowice

Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie wyraza zgode na zaprojektowanie kanalu
technologicznego wg zaproponowanych profili ( pismo znak 03/2021 z dnia 14.01.2021)
dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice
— Jaksice — Kamienczyce — Miechéw (ul. Kolejowa) dl. 6,970km, od km 0+000 do km

6+970. DYREKTOR

———

:_7?’7::. - . enon —
/// Ty S

Otrzymuia:
1/ Adresat
2/ Na



ZAKLAD WODOCIAGOW 1 KANALIZAC]I

W MIECHOWIE SP.Z 0. 0.

UL. Ractawicka 41, 32-200 Miechéw

NIP 6591547904, REGON 380162449, nr BDO 000123506

tel. +48 413831119, www zwikmicchow pl, e:mail: biurof zwikimiechow pl
KRS 0000733835, Sad Rejnnowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie,

X1l Wydziat Gospodarczy KRS, Kapital Zakladowy 9 898 000,00 zt z

Miechéw, dnia 03.02.202] r,

ZWIK/260/2020

Pracownia Drogowa Pylon Sp. z o.0.
ul. Astréw 10
40-045 Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2021 r., dotyczace uzgodnienia projektu dla zadania
pn.: , Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice — Jaksice — Kamienczyce -
Miechéw (ul. Kolejowa)” Zakiad Wodociagdw i Kanalizacji w Miechowie Sp. z 0. 0. przesyla ponizej
uwagi do przedmiotowego projektu:

1) na dziatce nr ewid. 224 nalezy przelozy¢ sie¢ wodociggow poza réw przydrozny;

2) przy przejsciach poprzecznych projektowanej kanalizacji sanitarmej przez droge nalezy zastosowac
rury ochronne z odpowiednim spadkiem;

3) w miejscach zblizen inwestycji drogowej do istniejgcych sieci wod-kan nalezy przelozy¢ sie¢ poza

rowy przydrozne.

v ¥ Ppowazaniem

Otrzymujq:
1. Adresat
2 Ala



ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZAC|1

W MIECHOWIE SP. Z 0. 0.

UL. Ractawicka 41, 32-200 Miechéw

NIP 6591547904, REGON 380162449, nr BDO 000123506

tel. +48 413831119, www swikmicchow pl e-mail: biurow zwikniiechow pl

KRS 0000733835, Sq¢/ Rejonowy dla Krakow 1-Srodmiescia w Krakowtie
X1l Wydziat Gospodarczy KRS, Kapital Zakltadowy 9 898 000,00 zt zt

Miechéw, dnia 08.03.2021 r.

ZWIK/2%90/2020

Pracownia Drogowa Pylon Sp. z o. o.
ul, Astréw 10
40-045 Katowice

W nawigzniu do pisma z dnia 11.02.2021 r. oraz przeslanej korekty projektu dla zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jaksice — Kamieficzyce —
Miechéw (ul. Kolejowa)” Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., informuje,
iz uzgadnia pozytywnie projekt w zakresie punktu i dotyczacego przelozenia sie¢ wodociggowej poza
réw przydrozny na dziatce nr ewid. 224.

Z powazaniem

-y

Otrcymujg:
1. Adresat
2. Ala



Orange Poiska S.A. : PYLON Pracownia Drogowa sp. Z 0.0.

Domena Hurt ul. Astréw 10
Zarzedzanie Zasobami Siecii IT," - 40-045 Katowice
Dzliat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 12 623 40 45 www.hurt-orange.pl
Krakéw, 18 lutego 2021r.

Numer pisma: TTISIKU-3007/21/SG
Temat: Warunkl techniczne na zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej OPL kolidujacej z projektowanym

zamierzeniem: "Przebudowa drogl powlatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamiericzyce -
Miechow (ul. Kolejowa)" '

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace wydania warunkoéw na zabezpieczenle infrastruktury teletechnicznej
OPL kolidujgce] z projektowanym zamlerzeniem: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 -
Biskupice - Jaksice - Kamieficzyce - Miechéw (ul. Kolejowa)® Informujemy, 7e projektowana budowa koliduje 2
istniejaca doziemna | napowietrzng infrastruktura teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowa¢é projekt |
wykonaé zabezpleczenle Istniejacych urzadzer) telekarmunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana
inwestycja, zwracajgc szczegéing uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé:

e Przelo2yé istniejace stupy z kablami poza chodnik i rowy odwadnlajace

e Przelozyé istnlejgce kable doziemne poza chodnik oraz zabezpieczyé na projektowanych
(przebudowywanych) wjazdach za pomoca rur dwudzielnych AROT 110PS,

e Sprawdzi¢ wysoko$¢ zawieszenia kabli nad wjazdami, jezdniami - w przypadku niezachowania
wysokosci zgodnej z normami — podniesé kable wyzej lub wymienié slupy na wyzsze.

o W projekcie zataczy¢ przekroje poprzeczne w miejscach zabezpleczenia i przebudowy

Na zatgczonym planle sytuacyjnym Istniejacy infrastrukture OPL zaznaczona kolorem
pomarariczowym (w zakresle zaznaczonym na mapach). Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacy[ne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z |ezdnig lub chodnikiem dozlemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpleczy¢
rurg ochronng gruboscienna przez calg szerokos¢ jezdni
3. Wykonywanle prac na siecl OPL bez zgloazenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL | bedzie zglaszane

organom $cigania .



10.

11.

12,

13.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakladania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przeiozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnieje
prawdopodabiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanyml
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL,. uzgodni¢ z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).
Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé | oznakowac przeblegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis
Ustug, Obsiuga Techniczna Klienta w Krakowle; oraz inspektora nadzoru.
Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionggo przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. na podstawie uzgodnionej i
zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowe|, oraz zatwierdzonego przez
OPL projektu wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwlerdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w
1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i
Obslugi Klienta w Krakowle, ul. Dauna €6
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopli peinej
dokumentacjl budowlane] | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacjl, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w
Krakowie przy ul. Dauna 66. Zapytanie dotyczace uszczegdiowienia warunkéw technicznych w zakresie
istniejacej Infrastruktury teletechnicznej podliegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres
e-mail: ZZSS . przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com (sprawe prowadzl Stanistaw Gabor tel. 12
623 40 45 dla kanalizacji i kabli miedzianych i Robert Malinowski dla kabli $wiattowodowych OPL tel. 12 614
65 00). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokainej w terenie.
Roboty budowiano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz Zzleci¢ wylacznie firmie specijalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:
o Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa, tel.

22 549 01 11), ktéra kompleksowo konserwuje Infrastrukture telekomunikacyjng stanowlaca

wiasnosé OPL i prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, oraz posiada

duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informulemy, Ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg siaci, gdy Jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstaplta od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegbinosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencle, OPL obcigzy sprawce pemymi kosztami
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naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconym! bonlifikatami i karami
wynlkajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy ziotych polskich.
Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunkl techniczne
plsemnie wystaplé z wyprzedizeniem co najmnisj t4 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wlascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykdnywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru korcowego, cennik oraz wz6r wniosku o nadzér wiasclcielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyinej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

Dla prac realizowanych na Infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnié
wymdg znakowania miejsca prowadzenla prac tablica Informacyjng zawierajgcq dane Inwestora i kontakt,
nazwe firny realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takie]
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalacznik do
warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentac]i powykonawczej w postacl tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
¢ szkice inwentaryzacjl geodezyinej infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenla kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.
« kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robét Vlub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skall 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis Z KRS.
Przepisanie czasowej decyzjl na umieszczenie urzadzer infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku
gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenle Inwestora o braku wymogu
wydania decyzii jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie podanych
informacji w dokumentac]i lub jej nie przekazanlu w zakresle decyzji administracyjnych skutkujg
obcigzeniem inwestora.
e Z czynnosci przekazania przetoZonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanle protokot
odbloru technicznego.
o Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.
Niniejsze warunkl techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowlonej w obszarze planowanej inwestycji w zwlazku
z prowadzong dzialainoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznoscl warunkéw, naleZy wystapi¢é do OPL o ich prolongate badz
wystawlenie nowych.



Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarangii
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunlkacyijnej.

Integraing cze$é¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technlcznych zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowanla Wymggar’u w trakcie realizacji inwestycii
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wnigsekonadzor.

UWAGA:
informujemy, 2e w obszarze dzialan inwestycyjnych mogg znajdowac sig elementy Infrastruktury

telekomunikacy|nej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te 0znaczone
sa przywleszkami koloru czerwonego, zawierajacyml informacig o wystgpowaniu napigcia
nisbezplecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napleciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepula naplecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przeslana odrebna korespondencia.

Z pdﬁézarﬁ:m
\
Sta*l#ﬁﬁi_ é&por
Gt. Specijalista
Zarzadzanle Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalgezniki:
1. 1 komplet planu sytuacyjnego.
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowaé na tersnie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode whadciciela dziaki na lokalizacie infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz QOPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzel. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelcty. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanegj
niwelety; (odpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez oscby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in..

informacje 0 wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robst

certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy araz aktuainy wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz misjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpaczecia robdt/ przedstawiciel inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowa¢ prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec Klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci usiug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstaws naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé
na ww\i.otange plwningekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wlasnos¢ OPL nalezy speinic
wymag znakowania micjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawicrajgcg: danc Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenla nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanym
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupelniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki CPL, do ktérej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktorym wniosek zostal
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem fj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem kaloru czarmego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.. na
zastawach ochronnych Iub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscw/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgadnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazownlczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

tel. 12628 11 11, faks 1243070 29

Pracownia Drogowa

PYLON Spétka z.0.0.
ul. Astréw 10
40-045 Katowice
Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1054688.1.21 Krakow, 01.03.2021

Dot.: Warunki techniczne dla projektowanej inwestycjl "Przebudowa drogi powiatowej nr
1239K relacji DW 783 -Biskupice-Jaksice-Kamieficzyce-Miechéw (ul. Kolejowa)” w od
niesieniu do istniejacej infrastruktury gazowe].

W nawigzaniu do pisma w sprawie jiw Zaklad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej jestesmy
operatorem, o nastepujacych parametrach:

‘ Ty'i’nﬁr:;"w ! Clénienie | Srednica | Materiat | Dlugoéé [m] ‘ Mieiu‘:lmuuuss llo$¢ sztuk Uwagi
Cm— | | [
Data wykonania
{ GAZOCIAG $ic | on12s | PE ‘ Komoréw po":m“

Dla wiw sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy 2zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegoinosci w strefie kontrolowanej gazociggu ( szeroko$¢ strefy 1,0 m, ktérej osia
jest os rury gazowej ) zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowq wykonaé z zachowaniem odlegtosci
pionowej pomigdzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowaé¢ takie przykrycie sieci gazowej, aby
odleglo$¢ pionowa od gdmej scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 - 1,1 m, do
powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do doinej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m.
Nawierzchnia nad siecia gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna byé rozbieraina,
przepuszczajaca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogdéw w/w
Rozporzadzenia. Catos¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami prawa



budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania si¢ skladowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposé6b utrudniajacy dostep do gazociagu w celach eksploatacyjnych.
Jednoczesnie informujemy Paristwa, e Zaklad Gazowniczy w Krakowie jest
zainteresowany posadowieniem gazociqgu rozdzielczego éredniego ci$nienia w
projektowanym chodniku lub poboczu w ramach planowanych przez Parnstwa prac.
Diatego tez prosimy o kontakt z Gazownia Krakéw Krowodrza ul. Balicka 94, 30-149
Krakow tel.: 12 6281 345 lub mailem: gazownia.krakow-krowodrza@psgaz.pltel.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczegding ostroznoscia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem siuzb Gazowni Krakéw
Krowodrza, ul. Balicka 94, 30-149 Krakow. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane
odplatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢
pisemnie Gazownie Krakéw Krowodrza z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej s3 mozliwe do
dokonania przez Gazowni¢ Krakéw Krowodrza na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakoriczeniu robét

7. Waznosé warunkow okresla sie do dnia 01.03.2023.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Taméw. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie
psgaz.pl w zaktadce o nas.

Z powazaniem

KIEROWNIX
Dzial Zarzadaania
Majatkiem ')-_L-,:,._w,-,-r.

~a;—7
Andrze ;ﬂ,-."nﬁ. :

Sprawe prowadzi: Krzysztof Katwak tel. 012 628 12 48 (775 + 248)

Do wiadomosci:

Gazownia Krakéw Krowodrza

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
» ala
Zalgczniki:

mapa sytuacyjna



PS E Polskie Sieci Departament Eksploatagii
Elektroenergetyczne Ustugi Sieciowe w Katowicach

NIV

2021-16640

DE-DSK-DUK-WEK.7070.2.2021.134

Katowice, 16 marca 2021 r

PRACOWNIA DROGOWA PYLON SPOLKA Z 0.0.
ul. ASTROW 10/
40-045 KATOWICE

Dolyczy: uzgodnienia branzowego projektu dla zadania pn.., Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji
DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamienczyce - Miechéw (ul. Kolejowa) ".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z 15.02.2021r. w sprawie uzgodnienia branzowego projektu dla zadania
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamiericzyce - Miechow
(ul. Kolejowa)” informujemy, 2e na obszarze wskazanym na przeslanych mapach nie ma obiektéw
elektroenergetycznych bedacych wlasnoscig Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W zwigzku z powyzszym nie wnosimy uwag do przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Sprawe w PSE S.A. w Katowicach prowadzi Marek Blazkiewicz tel. 32 257 8483.

Z UPOWAZNIENIA ZARZADU
PSES.A.

Rozdzielnlk:
WEK
Zatgczniki:
mapy — 1 kom.

Adres do korespondencji: Polskle Sieci Elekiroenergetyczne S.A w Katowicach,
40-056 Katowice, ul Jordana 25, Sekrelariat: tel. +46 32 257 80 01, fax +48 32 257 80 17

Polskie Sieci Elekiroensergelyczne Spdlka Akcyjna 05-520 Konstancn-Jezioma, ul Warszawska 165, www pse pl

Seluelarial tel +48 22 242 32 DO, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966 REGON 015668195 Nr KRS 0000197536,

Sad Rejonowy dla m sI Warszawy, XIV Wydzial Krajowego Rejesiru Sqdowego, Numer rechunku bankowsego:
Wysokoéé kap talu 2akladowego 9 605 473 00C 00, kapitat dowy w calodci wplacomry 56124053181111000043137468




Nasz znak: 108.6220.2.d.2021 Miechéw: 23.04.2021 r
DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz 256 t.j.) oraz art. 71 ust 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4
oraz art. 84 ust 1, art. 85 ust 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 tj.),
atakze §3 ust. 2 pkt2 wzwigzku z § 3 b ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ) oraz art. 397 ust. 3 pkt | lit. b ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t,j. Dz. U. z2020r. poz. 310, z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku ~ zloZonego przez petnomocnika Pana Adama Braziewicz reprezentujacego
spotk¢ Pracownia Drogowa ,,PYLON” Sp. z o. o. ul. Astréw 10, 40-045 Katowice
dzialajagcego w imieniu Zarzadu Drog Powiatowych w Miechowie o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajgcej na:,, Przebudowa drogi
powiatowej nr 1239K relacji DW 783- Biskupice — Jaksice — Kamienczyce - Miechéw
(ul. Kolejowa)” oraz po zasi¢gnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie, Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie i Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

stwierdzam :

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
Srodowisko.

2. Nie nakladam dodatkowych uwarunkowan.

3. Charakterystyka przedsi¢wzigcia zawiera zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji.

4. Brak wymogbéw w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na
Srodowisko - nie zachodzila potrzeba przeprowadzenia tego rodzaju postgpowania.

Uzasadnienie

W dniu 03.02.2021r. Inwestor - Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie
reprezentowany przez pelnomocnika Pana Adama Braziewicz reprezentujacy spotke
Pracownia Drogowa ,PYLON” Sp. z o. o. ul. Astréw 10, 40-045 Katowice wystapil do
Burmistrza Gminy i Miasta Miechéw z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na: ,, Przebudowa drogi
powiatowej nr 1239K relacji DW 783- Biskupice — Jaksice — Kamieficzyce — Miechéw
(ul. Kolejowa)” Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t;j.)
dotaczono poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujaca



przewidziany teren, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie, kart¢ informacyjng
przedsigwzigeia wraz z jej zapisem w formie clektronicznej na informatycznych nosnikach
danych. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zostaly zawarte informacje
charakteryzujace planowane przedsigwzigcie.

W dniu 09.02.2021r. pismem znak: 10$.6220.2.2021 Burmistrz Gminy i Miasta
Miechéw wystapit do Powiatowego I[nspektora Sanitammego w Miechowie, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ww. przedsigwziecia inwestycyjnego.

W my$l art. 49 KPA i art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r, strony
postgpowania zostaly zawiadomione poprzez obwieszczenie 0 wszczeeiu przedmiotowego
postgpowania. Z uwagi na fakt, ze liczba stron przekraczata 10, dokonat tego w formie
obwieszczenia poprzez zamieszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Gminy i Miasta w Miechowie, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzedu Gminy i Miasta w
Miechowie oraz w miejscu realizacji planowanego przedsigwzigcia w my$l art. 49 KPA i art
74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko.

Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie pismem z dnia
24.02.2021 r. znak: NNZ- 90831.7.2021 wyrazit opini¢, iz ww. przedsigwzigcie nic wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie Pasistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem z dnia 24.02.2021r. znak: KR.Z78.2.435.342021.PK wyrazil opini¢, e
przedsigwziecie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783- Biskupice —
Jaksice — Kamieficzyce — Miechéw (ul. Kolejowa)” nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przy uwzglednieniu warunkéw korzystania ze $rodowiska w fazie
realizacii i eksploatacji przedsigwzigcia zawarte w punkcie 2 przedmiotowej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie pismem z dnia 26.02.2021t.
znak: 00.4220.1.33.2021.ASu wezwal o uzupelnienie o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem,
czy wnioskodawca jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla
organu prowadzonego postgpowanie administracyjne zmierzajace do wydania decyzji
o S$rodowiskowych  uwarunkowaniach.

W dniu 11.03.2021r. Burmistrz Gminy i Miasta wydal stosowne o$wiadczenie
w oparciu o art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 tj.), jako organ wiaéciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 12.03.2021 pismem znak: 108.6220.2.u.21
Urzad Gminy i Miasta w Miechowie wezwal wnioskodawcg do usunigeia brakéw we wniosku
z dnia 03.02.2021r. zgodnie z wymogami zawartymi w piémie RDOS w Krakowie z dnia
26.02.2021r. Inwestor reprezentowany przez pelnomocnika Pana Adama Braziewicz w dniu
17.03.2021r. uzupelnit brakujgce dokumenty.

Urzad Gminy i Miasta w Miechowie w zwigzku ze zlozonym uzupelnieniem
w sprawie wydania decyzji srodowiskowej, zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pod nazwa:
. Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783- Biskupice — Jaksice -
Kamieniczyce — Miechéw (ul. Kolejowa)”, przesiat do RDOS w Krakowie z prosba
o ponowne zajecie stanowiska i wydanie opinii, co do przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie postanowieniem z dnia
30.03.2021 r. znak. 00.4220.1.33.2021.ASu wyrazit opini¢ iz dla planowanego
przedsiewziecia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przy



uwzglednieniu warunk6w korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsigwzigcia zawarte w punkcie 2 przedmiotowej decyzji.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(tj. Dz. U. 22019 1. poz. 1839):

§ 3 ust. 1 pkt. 62 tj.: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
0 nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiekiéw mostowych, stuzgcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,

§ 3 ust. 2 pkt. 2 tj.: polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego
Iub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wygczeniem przypadkéw,
w kidrych ulegajqca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazy
cz¢$é realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych
w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa,
przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajq parametry tej rozbudowy, przebudowy lub
montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub moniazami, o ile nie zostalby one
objete decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach;.

Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200
Miechéw, dziatajgca przez Pelnomocnika Pana Adama Braziewicza reprezentujgcego spotke
Pracownia Drogowa ,PYLON” Sp. z o. o, ul. Astréw 10, 40-045 Katowice.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim,w powiecie
miechowskim, na terenie gminy Miechéw, w obrgbach ewidencyjnych: Falniéw, Biskupice,
Jaksice, Kamieniczyce i Komoréw. Objety wnioskiem odcinek drogi powiatowej nr 1239K,
o dlugosci okoto 6 970 m. Projektowana przebudowa drogi powiatowej pozwoli na ulatwienie
przejazdu pomigdzy okolicznymi miejscowosciami, jak réwniez poprawi bezpieczenstwo
ruchu pojazd6éw oraz pieszych.

Inwestycja obejmuje:

- przebudowg nawierzchni bitumicznej jezdni,

- remont obiektéw mostowych

® most M-8 w m. Biskupice km ok. 1+700;

¢ most M-20 w m. Jaksice km ok. 4+020;

e most M-19 w m. Komoréw km ok. 6+950;

- budowe chodnikéw,

- budowg poboczy gruntowych z utwardzeniem kruszywem tamanym i utrwalenia bitumem,
- budowg zatok autobusowych i peronéw przystankowych,

- budowe i przebudowe przepustow,

- odwodnienie pasa drogowego,

- budowg kanatu technologicznego,

- budowg i przebudowg zjazdéw w granicach pasa drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania na catym odcinku drogi,

- wymiang opraw o$wietlenia ulicznego,

- przebudowy i zabezpieczenia urzadzen obeych kolidujacych z projektowang przebudows
drogi.

Przyjgto nast¢pujgce parametry techniczne dla projektowanej drogi:
- Klasa techniczna drogi: ,,2”,



- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- Predkos¢ projektowa: 40km/h + 60km/h — w zaleznosci od warunkéw terenowych
i parametrow technicznych tukéw poziomych ,R”,

- Przekrdj: uliczny, pétuliczny, drogowy,

- Szer, Paséw ruchu: 2 x 2,75 m = 5,5 m + poszerzenia na tukach poziomych,

- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

- Chodniki: szerokosci 2 m z betonowej kostki brukowej,

- Pobocza gruntowe:szerokosci 1 m,

- Skrzyzowania z drogami publicznymi: bitumiczne,

- Zjazdy indywidualne i publiczne: w konstrukcji z kostki brukowej betonowej, asfaltowe,
kruszywa,

- Odwodnienie powierzchniowe: rowy przydrozne, przepusty, wpusty deszczowe,

- Kanat technologiczny: kanalizacja teletechniczna dla sieci teleinformatyczne;,

- Klasa techniczna drog podporzadkowanych: L i D.

Planuje si¢ wykorzysta¢é podbudowy istniejacych jezdni w maksymalnie mozliwym
zakresie i na ich bazie dobudowaé nowe warstwy nawierzchni bitumicznych ze
wzmocnieniem spelniajgc wymogi rozporzadzenia, warunkéw technicznych. W miejscach
koniecznych przewiduje sie korekte niwelety drogi (podniesienie). Nawierzchnia jezdni
zostanie wykonana w konstrukcji bitumicznej o szerokosci podstawowej 5,5 m
i poszerzeniami na tukach poziomych dla obcigzenia ruchem KR2.

Roboty remontowe, ktorymi objete zostaly ww. 3 obiekty mostowe (Most M-8w m.

Biskupice, Most M-20 w m. Jaksice — nad rzekg Szreniawa oraz Most M-19 w m. Komoréw —
nad rzeka Cicha) obejmuja: wymiang izolacji, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnikéw,
kraweznikéw(na granitowe), remont belek podporeczowych, gzymsoéw, wymiang balustrad
mostowych, ustawienic barier sprezystych, umocnienie stozkéw nasypowych brukiem
kamiennym, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych dzwigarow glownych.
Wykonanie remontu plyt przejéciowych na dojazdach. Oczyszczenie mechaniczne
betonowych elementéw obiektu, uzupelnienie ubytkow(zaprawa naprawczg niskoskurczowg),
wykonanie ochronnej powloki malarskiej. Roboty remontowe nie wptynz na zmiang
wymiaré6w 4 mostéw, a tym samym nie ogranicza mozliwosci migracji zwierzat pod tymi
obiektami, w stosunku do stanu istniejacego. W korycie obu ciekow nie beda prowadzone
zadne prace. Dodatkowo mosty =zostang zabezpieczone na czas remontu przed
zanieczyszczeniem koryta rzeki odpadami i materiatami budowlanym, poprzez zastosowanie
siateck o  odpowiednio  malych  oczkach, podwieszanych do  rusztowafi
i deskowari. Projektowane chodniki beda wykonane jako przyjezdniowe z wyniesieniem
ponad krawedZ jezdni, o szerokosci 2 m. Chodniki wykonane zostang z kostki brukowe;j.
Pobocza zostang oczyszczone z galezi,trawy, wykonane zostanie plantowanie i Scigcie miejsc
zawyzonych,zasypane lokalne zaglebienia 1 wyréwnane do wymaganego spadku
poprzecznego 8% na szerokosci 1 m. W km okolo 5+600 po stronie prawej projektuje sig
przebudowe istniejacej zatoki autobusowe;.
Projekt zaklada przebudowg lub remont istniejacych przepustow wg potrzeb w zaleznosci od
stanu technicznego (wymiana zniszczonych czesci przelotowych, remont/wykonanie murkow
betonowych, umocnienie wlot/wylot, zamontowanie barier sprezystych). W km okolo 4+960
projekt przewiduje budowe nowego przepustu pod jezdnig drogi powiatowej. Inwestycja
obejmuje takze przebudowe rowéw przydroznych wraz z wymiang uszkodzonych przepustow
na nowe oraz lokalnymi umocnieniami dna i skarp rowu. Na odcinku budowanego chodnika
zaprojektowano system odwodniania pasa drogowego— kanalizacja deszczowa. Na odcinku
od wjazdu do oczyszczalni $ciekéw do starego mostu w kmokolo 6+050 — 6+130 przewiduje
si¢ wykonanie umocnienia skarpy nasypu korpusu drogowego od strony rzeki, koszami
kamiennymi (gabiony).



Projekt zaklada remont, przebudowe i budowg zjazdéw z murkami czolowymi.
W poboczu jezdni projektuje si¢ kanat technologiczny jako ciag rur typu RHDPEp oraz studni
teletechnicznych, umozliwiajacych w przyszlosci ulozenie w niej kabli sieci
teleinformatycznej lub sieci teletechnicznej. Inwestycja obejmuje takze przebudow¢ urzadzen
obcych kolidujacych z elementami drogi wg potrzeb i uzgodnien z wiascicielami
infrastruktury.

Planowana inwestycja sasiaduje z terenami zabudowy jednorodzinnej, zagrodowe;
oraz polami uprawnymi i fgkami. Przedsiewzi¢cie nie spowoduje istotnych zmian
w istniejgcym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Podczas rob6t budowlanych
moze doj§¢ do chwilowego zwigkszenia emisji zanieczyszczen pylowych i gazowych oraz
hatasu z maszyn drogowych i $Srodkow transportu, przejazdu pojazdow przewozacych
materialy sypkie do budowy obiektu wraz z towarzyszaca infrastruktura oraz pylenia
bedacego skutkiem prowadzonych robot budowlanych. Emisje te bgda miaty charakter
czasowy, tzn. zanikng wraz z zakonczeniem prac budowlanych.

Przedsigwzigcie dotyczy rozbudowy istniejacej drogi, a wykonane prace poprawig
jako$¢ infrastruktury. Realizacja przedsigwziecia wplynie na poprawg bezpieczenstwa
i plynnosci ruchu, nie spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu (w chwili obecnej jest
niewielkie — wynosi ok. 1210 pojazdéw/dobe), w zwigzku z czym nie zachodza przestanki,
aby na etapie funkcjonowania inwestycja mogla powodowaé wigksze oddzialywanie
w zakresie emisji halasu oraz zanieczyszczen do powietrza niz dotychczas. Przeciwnie,
poprawa nawierzchni drogi oraz remont i przebudowa innych urzadzen zwiazanych
z infrastruktura drogowa powinny wplyng¢ na ograniczenie negatywne go oddziatywania
istniejgcego odcinka drogi na $rodowisko.

Po realizacji przedsi¢wzi¢cia nie zwigkszy si¢ przepustowo$é przebudowywanych
odcinkéw drogi, a jedynie zwigkszone zostanie bezpieczenstwo uzytkownikow drogi i jej
trwatos¢. Projektowane przedsigwzigcie nie bgdzie zatem powodowaé dodatkowych emisji
w stosunku do stanu istniejacego.

W fazie realizacji inwestycji powstawaé bedg giéwnie odpady z prac budowlanych m.
in.: robdt ziemnych, utozenia nawierzchni drogi, usuwania nawierzchni z istniejacych jezdni,
funkcjonowania zaplecza budowy. W rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach wykonawca,
bedzie wytworca odpadéw. Do jego obowigzkéw bedzie nalezeé zagospodarowanie
wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy, np.: zgromadzenie powstajacych
odpadéw w sposob selektywny, zapewnienie wlasciwego magazynowania na terenie budowy
oraz przekazanie do wtérnego wykorzystania lub specjalistycznym firmom zajmujacym si¢
unieszkodliwianiem odpaddw. Szczegélowy sposob postgpowania z odpadami powinien by¢
zgodny z wymaganiami okre$lonymi w ustawie o odpadach. W zwigzku z realizacjg
inwestycji nie nastapi pogorszenie si¢ stanu naturalnego $rodowiska, a zmiany oraz
ucigzliwosci w trakcie budowy beda krotkotrwale i majgce charakter odwracalny. Dla
minimalizacji negatywnego wplywu etapu budowy na stan $rodowiska nalezy: zapewnié
odpowiednig organizacj¢ robdt (w tym prace budowlane prowadzone winny by¢ jedynie
w porze dnia tj. w godz. 6-22), stosowa¢ sprawny technicznie sprzet budowlany, zapewni¢
wlasciwy transport materialow budowlanych . transport materialéw pylacych
z zastosowaniem przykrycia plandekami. Nalezy zabezpieczy¢ warstwe humusows, ktdra
przed przystapieniem do realizacji inwestycji zostanie zdjeta i wykorzystana ponownie po
zakoniczeniu pracy przy odtworzeniu terenéw biologicznie czynnych. W celu neutralizacji
mozliwych wyciekéw substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednie ilosci sorbentow przeznaczonych do zbierania rozlewow. Plac
budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowaé zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakoficzeniu prac teren budowy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Teren zaplecza budowy przeznaczony do parkowania



i tankowania maszyn powinien by¢ zlokalizowany na terenie odizolowanym od podloza
w celu zabezpieczenia przed wyciekami do gruntu i wéd gruntowych.

Przedsiewziecie planowane jest w zlewni jednolitej czgsci wod powierzchniowych
JCWP Szreniawa do Piotréwki, kod: PLRW20007213924 oraz w obrgbie jednolitej czesci
wod podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000132. Zgodnie z Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly (rozporzadzenie Rady Ministtéw z dnia 18 pazdziernika
2016 1. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U.
22016 r. poz. 1911, z p6Zn. zm.)):

e JCWP Szreniawa do Piotréwki, kod: PLRW20007213924 jest to silnie zmieniona czgsé¢
wod, dla ktérej wyznaczono cele srodowiskowe: dobry potencjat ekologiczny i dobry stan
chemiczny. Jest to JCWP wzlym stanie ogdlnym, zagrozona nieosiagni¢ciem celéw
srodowiskowych, dlaktérej wyznaczono derogacje ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych i dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niskg wiarygodnos¢ oceny i zwiazany z
tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiagniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci
zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek
dziatah bedzie generowalo nieuzasadnione koszty. W zwiazku z tym w JCWP zaplanowano
dziatanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego — przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia zlego stanu po 2 latach wprowadzone
zostanie dzialanie majace na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postgpowanie
pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbgdnych dziatan i zapewnienie ich wymaganej
skutecznosci.

e JCWPd o kodzie: PLGW2000132, dla ktérej wyznaczono cele srodowiskowe: dobry stan
ilosciowy i dobry stan chemiczny. Ocena stanu wykazala dobry stan iloéciowy i dobry stan
chemiczny. Jest to JCWPd w slabym stanie ogdlnym, zagrozona ryzykiem nieosiagnig¢cia
celow srodowiskowych, ze wzgledu na przekroczenie wartosci progowych zwigzkéw azotu,
efekt nieuregulowanej gospodarki wodno-sciekowej. W programie dziatari ukierunkowanym
na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania ograniczajgce wplyw presji
pa stan JCWPd. Niemniej jednak ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest
zbyt krotki, aby mogla nastapi¢ poprawa stanu wod. Poprawa przewidywana jest w dalszej
perspektywie czasowe;j.

W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czgéci wod przeznaczone do poboru
wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi,
jednolite czgsci wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary
wrazliwe na eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrddet
komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie
lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do
ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym
planowane jest przedsigwzigcie wyznaczono jednolilg czgs¢ wod podziemnych przeznaczong
do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczong do spozycia przez
ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacj¢ wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze
zrodet komunalnych.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny
Miechowskiej uchwalonego uchwatg Nr XVI1/230/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego
z dnia 27 stycznia 2020 r. wsprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyiyny
Miechowskiej.

Inwestycja planowana jest na terenie Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych numer 409
.Niecka Miechowska (cze$é SE)”.



Przedsigwzigcie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych ujec
wody oraz obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy
Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacj¢ planowanej inwestycji, nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu tego przedsigwzigcia na mozliwosé osiagnigcia celow
Srodowiskowych jednolitych czgsci wéd powierzchniowych, jednolitych cz¢dci wod
podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktorych mowa w art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy
Prawo wodne.

Ze wzgledu na charakter i skale planowanego przedsiewzigcia oraz przedstawione
w karcie informacyjnej rodzaje oraz wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza, propagaciji
hatasu, gospodarkg odpadami, i gospodark¢ wodno-$ciekows, mozna stwierdzié, ze
eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé zadnych znaczacych oddzialywan na
$rodowisko, ani na zdrowie i zycie ludzi.

Bioragc pod uwagg polozenie i charakter przedsigwziecia, nie jest mozliwe w zadnym
przypadku wystapienie transgranicznego oddziatywania na srodowisko. W obrebie inwestyciji
konieczna bgdzie wycinka ok. 24 drzew, ktére koliduja z projektowanym ukladem
drogowym. Prace zwigzane z wycinka drzew i karczowaniem krzewow nalezy prowadzié
poza okresem lggowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika lub pod
nadzorem ornitologa, ktéry zweryfikuje, czy dane drzewo jest zagniezdzone lub czy
wystepujg na nim legi ptasie. Wystepujace w strefie wykonywania robot drzewa i krzewy
nieprzeznaczone do wycinki, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uszkodzen w wyniku uderzen oraz otaré przez poruszajacy si¢ w ich bezposredniej bliskosci
sprzet, maszyny i S$rodki transportu.

Planowana inwestycja nie wplynie na lacznoéé ekologiczng w skali krajowej, ani
w skali wojewodztwa. Opisywana droga ma charakter lokalny, a w jej obrebienie nie beda
realizowane zadne ogrodzenia czy tez ekrany akustyczne. Komunikacja zwierzat bedzie nadal
mozliwa w stanie wyksztalconym obecnie.

Z dokumentacji zataczonej do wniosku nie wynika, zeby na obszarze inwestycji
i w najblizszym jej sgsiedztwie wystgpowal problem polegajacy na $miertelnodci plazow.
Niemniej jednak, w celu ograniczenia do minimum ewentualnego negatywnego wptywu
inwestycji na drobng faung, zaleca sig, aby podczas prowadzenia rob6t ziemnych unikaé
tworzenia pulapek dla zwierzgt, ogradza¢ wykopy i inne miejsca mogace stanowié zagrozenie
dla zwierzat, czy unika¢ tworzenia si¢ zastoisk wody, ktére moglyby zostaé zasiedlone przez
ptazy. Kazdy wykop i zastoisko wodne przed zasypaniem powinno zostaé skontrolowane pod
katem wykluczenia obecnosci tam zwierzat. Ewentualnie zaobserwowane zwierzeta powinny
zosta¢ w spos6b dla nich bezpieczny schwytane i przeniesione poza teren budowy. Pomimo
obecnodci w sgsiedztwie inwestycji innych gatunk6w zwierzat, w tym ssakow, ptakow, nalezy
mie¢ na uwadze, ze przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana po $ladzie istniejagcych
drég powiatowych, bez koniecznosci zajmowania cennych siedlisk przyrodniczych, dlatego
tez nie bedzie znaczaco negatywnie wplywaé na faune.

Majgc na uwadze, charakter przedsigwziecia stwierdzono, Ze nie zachodzi potrzeba
stosowania specjalnych rozwigzan majgcych na celu adaptacje przedmiotowej inwestycji do
zmian klimatu.

Po przeprowadzonej analizie przedsigwzigcia, w ktorej uwzgledniono 1lacznie
uwarunkowania wyszczegolnione w art. 63 w/w ustawy, rodzaj i charakterystyke
przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem jego skali i ich wzajemnych proporcji, powigzan z innymi
przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie¢ ich oddzialywan, wielkosci
zajmowanego terenu oraz wykorzystywania zasobéw naturalnych, emisji i wystgpowania
innych ucigzliwosci, ryzyka wystapienia powaznej awarii oraz katastrofy naturalnej, a takze



jego polozenia wzgledem obszardw wrazliwych i cennych przyrodniczo. Przeanalizowano
rowniez wielkosé 1 ztozono$¢ oddzialywania, z uwrglednieniem obcigZenia istniejace;
infrastruktury technicznej. Dla powyzszego przedsigwzigeia nie zachodzg przestanki do
obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko (art. 63 ust. 3 ww

ustawy).

Po zasiegnigciu opinii wlasciwych organéw, Burmistrz Gminy i Miasta Miechéw
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedmiotowego  przedsigwzigcia.

Podstawa do odstgpienia od nalozenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia jest brak przestanek
wynikajacych z zapisow art. 63 ww. ustawy oo$, ktéry okresla uwarunkowania konieczne do
uwzglednienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko. W zwiazku z powyzszym, organ prowadzacy postepowanie
postanowit odstapié od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania opisanego wyzej
przedsiewziecia na srodowisko.

W toku postgpowania wzigto pod uwagg nastgpujace uwarunkowania, o ktérych mowa
w art. 63 ust 1 UUOS, a mianowicie:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegaé na przebudowie drogi powiatowej nr 1239K
o dlugosci okoto 6 970 m obejmujace;j:

- przebudowe nawierzchni bitumicznej jezdni,

- remont obiektow mostowych:

- budowe chodnikdw,

- budowe poboczy gruntowych z utwardzeniem kruszywem famanym i utrwalenia bitumem,

- budoweg zatok autobusowych i peronéw przystankowych ,

- budowe i przebudowe przepustow,

- odwodnienia pasa drogowego,

- budowe kanatu technologicznego,

- budowe i przebudowe zjazdéw w granicach pasa drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania na calym odcinku drogi,

- wymiane opraw o$wietlenia ulicznego,

- przebudowe i zabezpieczenie urzadzen obcych kolidujacych z projektowana przebudowa
drogi.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej spowoduje utatwienie przejazdu dla pojazdow
pomiedzy okolicznymi miejscowosciami, jak réwniez wplynie na poprawg bezpieczenstwa
ruchu pojazdéw oraz pieszych na przebudowanym odcinku drogi powiatowe;.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym
uwzglednieniem koniecznoici ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasob6w
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

- stosowaé takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby inwestycja nie oddzialywala
negatywnie na stan srodowiska przyrodniczego,

- przywrbcié teren w obrebie wykonywanych prac, po ich zakoficzeniu do stanu nie gorszego
niz zastany,

- korzystaé z terenu ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosei ograniczenia ucigzliwosci
dla teren6w sasiednich,

- wnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia gospodarki odpadami oraz uzyskania
stosownych decyzji zgodnie z ustawg o odpadach i o utrzymaniu porzadku i czystosci
w gminach.



W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
postanowieniem z dnia 30.03.2021 r. znak. 00.4220.1.33.2021 ASu wyrazit opinig, iz dla
ww. przedsi¢wzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
oraz wskazuje na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia
w nastgpujacym zakresie:

l. W trakcie prowadzenia rob6ét ziemnych i budowlanych nalezy ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczenn pylowych poprzez: transport materialow sypkich
w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie materialéw sypkich
w miejscach oslonigtych przed wiatrem (o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych) badz
przykrywanie ich np. plandekg oraz w okresie wysokich temperatur zraszanie woda
powierzchni, z ktérych moze nastepowaé pylenie.

2. Miejsca postoju maszyn i pojazdéw pracujgcych na budowie, miejsca tankowania
pojazdéw, miejsca przechowywania materialow niebezpiecznych (np. paliwa, materiaty
smarne, rozpuszczalniki, farby) oraz miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych —
nalezy uszczelni¢ (wylozy¢ materiatami izolacyjnymi), zabezpieczajac przed ewentualnym
przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego.

3. Drzewa i/lub krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim otoczeniu planowanych prac (ktérych
nie przewiduje si¢ usung¢) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:

a) poprzez wydzielenie drzewa/krzewu polegajace na catkowitym ogrodzeniu zwartym
plotem powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez
korzenie, w obrebie rzutu koron,

b) poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z
desek nalezy zwroci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaly na calej powierzchni pnia do
wysokosci ok. 2 m (jesli jest to mozliwe),dolna cz¢s$¢ deski powinna by¢ wkopana, a jesli jest
to niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

¢) poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach ; w obrebie korony drzewa
wykop nalezy wykonywaé recznie,

d) poprzez zabezpieczenie konarow drzew przez np. podwiazanie najnizszych czy tez nisko
utozonych gatezi, konarow do nadlegtych lub podparcie podporg tak aby nie uszkodzi¢ ich
kory.

4. Prace zwigzane wycinka drzew i karczowaniem krzew6w nalezy prowadzi¢ poza okresem
lggowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 pazdziernika lub pod nadzorem
ornitologa, ktéry zweryfikuje, czy dane drzewo jest zagniezdzone lub czy wystepujg na nim
lggi ptasie.

5. W trakcie prac nalezy unikaé tworzenia si¢ okresowych zastoisk wodnych mogacych byé
potencjalnymi miejscami rozrodu plazéw(od poczatku marca do kornica maja), a w przypadku
ich powstania nalezy je natychmiast likwidowa¢. Tymczasowe wykopy, rowy, studzienki itp.,
nalezy okresowo zabezpieczyé przed mozliwoscig wpadania do nich drobnych ssakow,
plazéw i gadéw oraz poddawa¢ regularnym kontrolom. Napotkane drobne zwierzgta
przebywajace na terenie placu budowy nalezy wylawiaé i przenosi¢ na siedlisko zast¢pcze,
lub poza pas robét w poblizu miejsca schwytania. Prace budowlane mozna rozpoczaé po
przeniesieniu osobnikow dorostych i ich form rozwojowych poza teren inwestycji.

6. Mosty nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu przed zanieczyszczeniem koryta rzeki
odpadami i materiatami budowlanym, poprzez zastosowanie siatek o odpowiednio matych
oczkach, podwieszanych do rusztowan i deskowan.



Réwniez przy uwzglednieniu warunkéw zawartych w opinii znak; KR.Z78.2.435.34.2021 . PK.
z 24.02.2021r. Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie Parstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca
magazynowania materialow budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy
ochrong srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

2. Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprz¢t budowlany i transportowy. Stan techniczny
sprzetu musi zapewnié ochrong srodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi.

3. Nalezy zapewni¢ dostgpnos$é sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekéw
z maszyn budowlanych i taboru samochodowego.

4. Scieki bytowe na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy gromadzi¢ w przenosnych
sanitariatach i regularnie przekazywaé firmom posiadajacym stosowne uprawnienia do ich
dalszego zagospodarowania.

5. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadza¢ poprzez zaprojektowany system
odwodniania tj. kanalizacja deszczowa, wpusty uliczne , korytka odwadniajace, towy.

6. Nalezy zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami, w sposob zabezpieczajacy
$rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. Odpady nalezy magazynowac
w sposob selektywny,

w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji.

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglgdnienia w projekcie
budowlanym.

- wyznaczy¢é miejsca czasowego magazynowania wytworzonych odpadéw,

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych.

- nie ustala si¢ wymagan dotyczacych skutkéw awarii przemystowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

- nie zachodzi mozliwo$é transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

6. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

- nie zachodzi koniecznosé ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

W oparciu o informacje zawarte w przediozonych dokumentach zostaly zdefiniowane
warunki realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji, zapewniajace ochrong srodowiska.
Ponadto:

Najblizszym obszarem Natura 2000 znajdujacym si¢ w odlegtosci ok. 200 — 250 m na
potudniowy wschéd od planowanej inwestycji jest obszar Natura 2000 Komoréw
PLH120055. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji poza obszarem Natura 2000 oraz biorgc
pod uwage skal¢ ewentualnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji, nie stwierdzono
mozliwoéci wystapienia znaczacego negatywnego wplywu na siedliska, dla ochrony ktérych
wyznaczony zostal ww. obszar.

Omawiane przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wyzyny Miechowskiej, ktéry obejmuje swoim obszarem gminy: Charsznica, Kozlow,
Ksigz Wielki, Raclawice, Slaboszéw oraz obszar gminy Miechow z wylaczeniem miasta
Miechdéw, na terenic Wojewodztwa Matopolskiego. Obszar ten jest chroniony ze wzgl¢du na
wyrdzniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowym, ze wzgl¢du na
mozliwo$é zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub peiniona
funkcjg korytarzy ekologicznych. Planowana inwestycja nie bedzie stanowila nowego
elementu $rodowiska, gdyz polega na przebudowie istniejacej juz w krajobrazie drogi. Nie
wplynie zatem negatywnie na cele ochrony ww. obszaru.
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Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przcdmlotOWego
przedsigwzigcia, Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska, Urzedu Gminy i Miasta
w Miechowie spetniajac wymdg art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) poinformowat strony
o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym w toku postgpowania materialem dowodowym oraz
mozliwosdcig skiadania uwag i wnioskow. Informuje si¢, ze zadna ze stron bioracych udziat
w postegpowaniu, jak rowniez mieszkancy terenu, na ktérym begdzie realizowane
przedsigwzigcie oraz terenow bezposrednio przylegtych do planowanej inwestycji nie wniesli
uwag, ani nie zglosili wnioskéw do przedmiotowej sprawy.

Postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi¢wziecia pod nazwg:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783-
Biskupice — Jaksice — Kamieniczyce — Miechéw (ul. Kolejowa)”, prowadzone bylo zgodnie
z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 1. 0 udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 tj.) i pismem wnioskodawcy. Decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzig¢cia, zostala wydana zgodnie
z wnioskiem inwestora reprezentowanego przez pelnomocnika.

Do dnia wydania decyzji nie wplyn¢ly zadne wnioski, uwagi i zapytania W sprawie
prowadzonego postgpowania. Biorac pod-uwage powyzsze oOraz majgc na wzgledzie
spelnienie wymogow w zakresie ochrony/ D'dnwmka rczono jak w sentencji.

“u u /1

Od niniejszej] decyzji przyslugujc"- anie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Krakéw za posrednictwem Burmistrza
K(nmry i Mlasta w Mleuhovgle w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

iR N | |

o 01D L ﬁ*“'fﬁ".

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia

/AR AL ]

Otrzymuja:
1. Petnomocnik -Adam Braziewicz reprezentujacy spétke Pracownia Drogowa ,PYLON” Sp. z a. 0.
ul. Astrow 10, 40-045 Katowice

2. Pozostale strony zawiadomione przez obwieszczenie zgodnie z art.49 Kpa
3. Ala

Do wiadomeoSci:

1. Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie :Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul.
Morawskiego 5, 30-102 Krakow

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Krakéw

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie ul. M. Konopnickiej 6, 32-200 Miechéw
4. Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miech6w



Zalacznik nr 1 do decyzji Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie z dnia 23.04.2021 r,
znak: 108.6220.2.d.21 to: charakterystyka planowanego przedsigwzigcia sporzadzona zgodnie
7 art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U.z202] r. poz. 247 t,j.)

Charakterystyka przedsigwzigcia

Zgodnie z karta informacyjng przedsigwzigcie polegaé bedzie przebudowie drogi
powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice - Jaksice - Kamienczyce - Miechow
(ul. Kolejowa) na dlugoéci okolo 6,970 km. Projektowana rozbudowa stanowic bedzie droge
powiatows — klasy ,,Z” (zbiorcza).

Projektowana przebudowa drogi powiatowej pozwoli na utatwienie przejazdu dla
pojazdow pomiedzy okolicznymi miejscowoéciami, jak rowniez poprawi bezpieczenstwo
ruchu pojazdéw oraz pieszych na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej.

Zakres projektu obejmuje przebudowg drogi powiatowej nr 1239K o dtugosci okoto 6 970
m, wtym:

¢ Przebudowe nawierzchni bitumicznej jezdni,
Remont obiektéw mostowych:

most M-8 w m. Biskupice km ok. 1+700;

most M-20 w m. Jaksice km ok. 4+ 020;

most M-19 w m. Komoréw km ok. 6+ 950;

Budowe chodnikow,

Budowe poboczy gruntowych z utwardzeniem kruszywem tamanym i utrwalenia
bitumem, -
Budowe zatok autobusowych i peronéw przystankowych,

Budowy 1 przebudowy przepustow,

Odwodnienie pasa drogowego,

Budowe kanatu technologicznego,

Budowa i przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,

Wykonanie nowego oznakowania na catym odcinku drogi,

Wymiana opraw o$wietlenia ulicznego,

Przebudowy i zabezpieczenia urzadzeri obcych kolidujacych z projektowang przebudowg
drogi.

Przedsigwzigcie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych ujgc¢
wody oraz obszarem szczegblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy
Prawo wodne.

Omawiane przedsigwzigcic znajduje si¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wyzyny Miechowskiej, ktéry obejmuje swoim obszarem gminy: Charsznica, Kozléw,
Ksigz Wielki, Racltawice, Staboszéw oraz obszar gminy Miechéw z wylgczeniem miasta
Miechéw, na terenie Wojewddztwa Matopolskiego. Obszar ten jest chroniony ze wzglgdu na
wyrézniajacy si¢ krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowym,ze wzgledu na
mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub pelniong
funkcja korytarzy ekologicznych. Planowana inwestycja nie bgdzie stanowila nowego
elementu srodowiska, gdyz polega na przebudowie istniejacej juz w krajobrazie drogi. Nie
wplynie zatem negatywnie na cele ochrony ww. obszaru.

Najblizszym obszarem Natura 2000 znajdujgcym sig¢ w odlegtosci ok. 200 — 250 m na
poludniowy wschéd od planowanej inwestycji jest obszar Natura 2000 Komorow
PLH120055. Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji poza obszarem Natura 2000 oraz biorgc



pod uwage skalg ewentualnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji, nie stwierdzono
mozliwoéci wystapienia znaczacego negatywnego wplywu na siedliska, dla ochrony ktérych
wyznaczony zostat ww. obszar.
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& TAURON

ul. Dajwér 27, 31-060 Krakdw
Infolinia: +48 32 606 0616

info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Krakdw, dnia 28-04-2021r. _
TD/OKR/OMD/2021-04-28/0000003 Pracownia Drogowa
Barcode: 1014360162 PYLON Sp. z 0.0.
ul. Astréw 10,

40 - 045 Katowice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branzowe.
Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowe] nr 1239K relacji
DW?783 — Biskupice — Jaksice - Kamiericzyce ~ Miech6éw (ul. Kolejowa).

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia branzowego i wydanie warunkow
usuniecia kolizji sieci elekiroenergetycznej, stanowigcej wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A. w zwigzku
z realizacjq inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacii DW783 - Biskupice — Jaksice
- Kamienczyce ~ Miechéw (ul. Kolejowa)", informujemy, 2e realizowana inwestycja krzy2uje:

« Jednotorowa napowietrzng linig elektroenergetyczng WN 110kV, relacji: -GPZ Miechow — GPZ
Stomniki przesto 7 — 8,

« Jednotorowa napowietrzna linie elektroenergetyczng WN 110kV, relacii: -GPZ Stomil — GPZ
Miechow przesito 57 — 58.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych WN

wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map do ktorych nalezy sie bezwzalednie
stosowaé.

Na podstawie dostarczonych planéw sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych projektantow
stanowiacej nieodigczny zalgcznik do niniejszego pisma uzgadniamy mozliwosc przebudowy drogi
powiatowej nr 1239K relacji DW783 - Biskupice — Jaksice — Kamienczyce — Miechow (ul. Kolejowa)
wzaledem wiw infrastruktury elektroenergetyczne| pod nastepujacymi warunkami.

o Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A., nalezy wykonaé¢ zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami
(zachowujac normatywne odleglosci pionowe i poziome),

¢ Nalezy zachowa¢ minimaing pionowg odleglo$¢ w miejscach skrzyzowania od przewodow linii
elektroenergetycznej WN 110kV do powierzchni drogi powiatowej nr 1239K relacji DW783
Miechéw (ul. Kolejowa) przy najwigkszym zwisie normainym dia dopuszczalnej temperatury
pracy przewodéw 80°C nie mniejszq niz 7,74 m,

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow stupow linii WN. Przy
czym nie nalezy prowadzi¢ prac ziemnych w odlegloSci mniejszej niz 5m od ich fundamentow.
Zwracamy réwniez uwage, Ze slupy linii WN posiadaja wkopane w ziemig uziomy. W przypadku
uszkodzen uziemiefi, wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia TAURON Dystrybucja
S.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A. oraz
przediozenla kompletnej dokumentacji powykonawczsj,

o Wszystkie metalowe elementy obiektu, zlokalizowane w odleglosci niz 14,5m od rzutu
poziomego skrajnych przewodoéw linii 110kV nalezy uziemic.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy lwplacony): 560 575.920,52 2}
TAURON Dystrybucja S A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgérska 25A X Wydzia) Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321
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ul. Dajwar 27, 31-060 Krakéw

Infolinia: +48 32 606 0616
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCIA

Ponadto informujemy, 2e prace przy realizacji inwestycji pod i wpoblizu linij
elektroenergetycznych, powinny by¢ prowadzone przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. W mys$l Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie
jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowania wyrobéw i materiatbw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod linia WN i w odleglosci mniejszej niz 15m od rzutu ich
skrajnych przewodéw linii VWN.

Podczas budowy obiektéw jak i ich ekspioatacji, nalezy spelni¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
(w szczegéinosci § 55) oraz wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego DT-DE-SOMWO ,Dzwignice
i przeno$niki — wymagania ogoine” w czesci dotyczacej eksploataciji dZwignic w poblizu napowietrznych
linii elektroenergetycznych.

W przypadku prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig WN i w odlegtosci poziomej
mniejszej niz 14,5m od rzutu skrajnych przewodéw, wykonawca winien opracowaé
i uzgodni¢ instrukcje prowadzenia prac oraz szczegdéiowy harmonogram rob6t w celu ustalenia
bezpiecznych metod pracy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialno$¢, za brak stosowania bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami {j. osoba
z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wilasciciel obiektu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien wystapl¢ z wyprzedzeniem przed
planowanym terminem ze stosownym zleceniem na wylaczenie ww. linil napowietrznych lub
peinienie nadzoru do TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie:

¢ linie napowletrzne WN 110 kV w relacji: GPZ Miechéw — GPZ Stomniki — Region Wysokich

Napie¢ Krakéw, ul. Pradnicka 74C, tel. 122612519,

» linie napowletrzne WN 110 kV w relac)i: GPZ Stomll - GPZ Miechéw — Region Wysokich

Napieé Bedzin, ul. Ko$cluszki 92, Budynek A, parter, pokéj 17 tel. 516112252.

Natomiast w przypadku prac w poblizu urzadzers TAURON Dystrybucja S.A. | TAURON
Dystrybucja Serwis S.A. w zakresie linii SN i nN naleiy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi
robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. w Wolbromiu — Jednostka Terenowa SN/nN
Wolbrom, tel. 32 758-01-80.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane s3 oplaty zgodnie z obowigzujacym w TAURON
Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Wykonana inwentaryzacja nie wyklucza mozliwosci wystapienia dodatkowych, niewskazanych na
mapie elementoéw infrastruktury elektroenergetycznej. Nie wyklucza sie istnienia w poblizu innych
obiektéw elektroenergetycznych, ktérych niniejsze pismo nle dotyczy.

Ponadto Informujemy, 2e na danym terenie moga znajdowa¢ si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnogcia TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdéch lat, liczac od daty niniejszego pisma

Z powazame?v

Przygotowat: try! /
Krzysztof Jurek
Zalgczniki: ” '
Mapa: 11 szt.
Kopia: a/a

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy [wptacony): 560.575.920,52 2t
TAURON Dystrybucja S A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321



’ Miechow dnia: 25.05.2021r
10S.6131.70.2.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 125 pkt 7. art. 83a ust. 1, art. 86 ust. 1 pkt 5, 6, oraz ust. 2, ustawy z dnia
16.04.2004 1. o ochronic przyrody (Dz.11.2020. poz. 55 j.t. ze zm), a takze art. 7, 77 i 104 k.p.a - po
rozpatezeniu wniosku Pracowni drogowej .PYLON” Sp. z 0.0., ul. Astréw 10, 40-045 Katowice,
bdgoe) peomocnikiem Zarzdu Powiat - Zarzadu Drag Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11,
32-200 Miechow w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosngcych w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jaksice — Kamieficzyce — Miechdw,
gmina Miechéw.

Orzeka si¢ co nastepuje

1. Zezwalam usuna¢ nastgpujace drzewa rosnace w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1239K
Zlokalizowanej na terenie gm. Miechéw w ilosci wg ponizszego zestawienia.

Lp Gatunek drzew, krzewéw Ilos¢ Nrdziatki ' Obwdd na w_ysokos'ci 1,3m
Nazwa  sztuk | (pa.s 'drogowx) ‘ [cm], krzewy w m?
miejscowosé |
+ | i —— |
1. Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) I 223 38
| Falni6w
l -
2. |Wierzba biala (Salix alba) |2 1081/1 119,217,
Biskupice |
3. |Dgb szyputkowy (Quercus robur) 4 1081/2 148,151,63,176,
: ' Biskupice
4. |Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior) | 3 508/9 | 107,113,116,
Jaksice
5. | Wierzba biala (Salix alba) 3 183 | 85,79,69,
| B | Jaksice .
' 6. Jesion wyniosly (Fraxinus excelsior) = 2 109/1 44,57,
| _ Kamiefczyce |
7. |Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) = 2 | 109/1 71,73,
. | ! Kamieficzyce _ - |
8.  Swierk pospolity (Picea abies) : 2 | 1091 50,61,
f B o i i Kamienczyce 1
9. 'Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 5 109/1 ' 50,57,53,44,57,
_ . ‘ | Kamienczyce | B
10. Topola osika (Populus tremula) | 2 | 109/1 ' 217,242,
_ | ! Kamieficzyce |
1L .[Modrzew europejski (Larix decidua) i 1 126 | 82
— i | Komortw |
12, |Klon pospolity (dcer piatanoides) 1 126 170 .
[ Komoréw | |

_— ]

Usunigcie ww. drzew/a/ nie podlega oplacie na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 pkt. 5, 6,
cytowanej ustawy.

Niniejsze zezwolenie wydaje si¢ pod warunkiem zastapienia ww. drzew/a/ innymi drzewami/em/
w miejscu uzgodnionym z posiadaczem terenu — w ilosci Wg ponizszego zestawienia.




Lp Gatunek drzew, krzewow  Ilos¢ = Przeznaczenie terenu do Zalecenie nasadzer
| sztuk nasadzen zastepczych

Nazwa Nr dziatki
(pas drogowy)
1 Dowolny gatunek drzew 28 223, 1081/1, 1081/2, Zalec: ?ie atzknowo sadzone drzewa
YR : yly 2 zakrytym systemem
lisciastych : 508/9, 183, 109/1, 126, korzeniowym, prawidlowo

! uksztajtowana korong i pniem
Termin realizacji zezwolenia uplywa z dniem: 31.12.2023r

O zrealizowanym warunku nasadzefi nalezy pisemnie powiadomi¢ Burmistrza Gminy
i Miasta w Miechowie — Wydzial Inwestycji i Ochrony Srodowiska w terminie do 14 dni od jego
wykonania. Nie dokonanie nasadzen zgodnie z niniejsza decyzjg skutkowa¢ bedzie podjgciem
czynno$ci na podstawie przepisow o postgpowaniu egzekucyjnym w  administracji.

UZASADNIENIE

W dniu 16.02.2021r do Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie — Wydzial Inwestycji
i Ochrony Srodowiska wpltynat wniosek Pracowni drogowej ,,PYLON” Sp. z 0.0., ul. Astréw 10,
40-045 Katowice, bedacej pelnomocnikiem Zarzadu Powiatu - Zarzadu Drog Powiatowych w Miechowie, ul.
Warszawska 11, 32-200 Miechéw o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew.

Przeprowadzone w dniu 14.04.2021r ogledziny przez przedstawiciela UGIM w Miechowie,
przedstawiciela Pracowni drogowej ,,PYLON” Sp. z 0.0. oraz ZDP w Miechowie wykazaly co
nastgpuje:

Drzewa bedace przedmiotem ogledzin rosng w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1239K, na terenic gminy Miechéw. Planowane usuni¢cie drzew zwiazane jest z planowang
przebudowg drogi. Dodatkowo cz¢s¢ drzew jest w zlym stanie fitosanitarmym oraz rosng
w bezposredniej odleglosci od przydroznych rowéw. Majac powyzsze na uwadze, komisja uznata
wniosek o ich usuni¢cie jako uzasadniony.

W czasie przeprowadzonych ogledzin, wizualnie nie stwierdzono wystgpowania gatunkow

chronionych w obrgbie zadrzewienia (art. 83c pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody)
Zgodnie z art. 83a pkt 2a ustawy, zezwolenie na usuni¢cie drzew w obrebie pasa drogowego drogi
publicznej, z wylaczeniem obeych gatunkow topoli, wydaje si¢ po uzyskaniu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska. W zwigzku z powyzszym projekt niniejszej decyzji zostal
przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie celem jej uzgodnienia.
Projekt decyzji zostal przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie (data dostarczenia 22.04.2021r) celem jej uzgodnienia. Na podstawie art. 83a pkt. 6
ustawy o ochronie przyrody, ninicjsze zezwolenie uznaje si¢ z dniem 24.05.2021r. za uzgodnione
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Krakowie.

W zwigzku z powy2szym, orzeka si¢ jak w sentencji.

POUCZENIE

1) O niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie, za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie/Wydzial Inwestycji
i Ochrony Srodowiska w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

2). Wycinka drzew i krzewéw moze nastgpi¢ PO TERMINIE, w ktérym niniejsza decyzja stala si¢
ostateczna.

3). W czasie trwania okresu legowego ptakéw tj (od 1 marca do 15 pazdziernika) w przypadku
stwierdzenia pojawienia si¢ siedlisk legowych (gniazd, dziupli) nalezy bezwzglednie wstrzymac
wycinke drzew i krzewéw.

4). Ochrona rodlin, zwierzat i grzybéw objgtych ochrong gatunkows wystgpujacych w obrgbie
zadrzewiefi, obowigzuje takze podczas prac zwigzanych z wycinaniem drzew i krzewéw.

5) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia



odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dor¢czenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofni¢cie o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. -

6)Niniejsze zezwolenie na usunig¢cie drzpw 1-krzewow zwolnione jest z oplaty skarbowej (podstawa
prawna: ustawa z dnia 16 listopada 200 e, oplagic, ‘-;,;karhd\wi —-(Dz.U.2020.1546 t.j. ze zm.).
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Starosta Miechowski

Znak sprawy: GG.6630.136.2021 z dnia 2021-08-11
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Miechowie
w dniu 2021-06-11

Whioskodawca: PRACOWNIA DROGOWA " PYLON " SP. Z 0. O
ASTROW 10 40-045 KATOWICE

Inwestor: POWIAT MIECHOWSKI w imieniu kldrego dziata ZARZAD
DROG POWIATOWYCH W MIECHOWIE WARSZAWSKA 11
32-200 MIECHOW

Lokalizacja: GMINA MIECHOW, OBREB: FALNIOW, BISKUPICE, JAKSICE, KAMIENCZYCE, KOMOROW

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej
Przewodniczgcy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastu i Nieruchomosci

Opis przedmiotu narady: f

1 sie¢ kanalizacyjna

2 sie¢ telekomunikacyjna y
3 sie¢ inna
Uwagi:
. Imig¢, nazwisko uzgadniajacego
Lp Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1 ZARZAD DROG POWIATOWYCH Mateusz Kadeja brak uwag
W MIECHOWIE
2021-06-07 11:23:46
2 PGE DYSTRYBUCJA S. A. Andrzej Dubaj 1.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami
ODDZIAL SKARZYSKO- elektroenergetycznymi zaprojektowad i wykonaé
KAMIENNA REJON zgaodnie z norma N SEP-E-004. W miejscach
ENERGETYCZNY BUSKO-ZDROJ kolizyjnych zabezpieczyt kable elektroenergetyczne

dwudzielnymi rurami ostonowymi.

2021-06-10 12:55:37 2.W pobli2u istniejacych elektroenergelycznych
urzadzed podziemnych prace wykonad recznie,
zachowujac szczegolng 0stroznos¢.

3.Przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu




Strona: 2

stnigjgeyeh stanowlsk siupowyeh nanﬂwu_-nm-,r-‘.'h'nif

elekiroenargetycznych, nalezy rabespiecaye wykop
przed usuwaniem sig gruntu, celem z2apewniena
dotycnczasowe) stabilnodcel stanowisk stupowych, Nie
naruszac konstrukgji fundamentows Zzerdzi graz
stalowych elementdw uziomu stanowisk stupawych
linii elektroanergelyczne;.

4.Skrzy2owania i zblizenia z istniejgcymi
napowietrznymi liniami elektroanergetycznymi w
strefie przebudowanej drogi powiatowej
zaprojektowaé zgodnie z norma PN 5100-1; PN-EN
50341-1; PN-EN 50341-2-22 i N SEP-E-003, celem
2achowania wymaganych odlegiosci.

5.Przed przystapieniem do prac w strefie sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca Robét jest
zobowiazany poinformowad i zglosi¢ planowane
roboty z 14-dniowym wyprzedzeniem do Rejony
Energetycznego Busko

6 Rejon Energstyczny Busko zastrzega sobie
mozliwoéé prowadzenia odptatnego nadzoru nad
pracami realizowanymi w strefie istniejacych
urzadzen elektroenergstycznych, nalezacych do PGE
Dystrybucja S.A.

7. Wykonane skrzyzowania [ub zblizenia projektowanej
przebudowy drogi powiatowe] wzgledem istniejgcych
urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A., podlegajg odbiorowl branzowemu przed
zakryciem. Przeprowadzony odbiér robét zanikajgcych
nalezy potwierdzi¢ protokotem spisanym przez
Wykonawce Robét i uprawnionego przedstawiciela RE
Busko.

8.Prace z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego o
zmiennej lokalizaciji, prowadzone w poblizu
elektroenergetycznej linii napowletrznej, wymagaijq
szczegolinej ostroznos¢ | zapewnienla
nieprzekraczalnosci strefy bezpleczeiistwa
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. — Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczedstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych).

9.W przypadku zaistnienia kolizji planowanej
inwestycji 2 istnie]lqcymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi, nalezacymi do PGE
Dystrybucja S.A., i koniecznoscia ich przebudowy,
nale2y wystapi¢ do RE Busko z wnioskiem o ustalenie
warunkéw na te okoliczna§é.

3 POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z2 0. O.
ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY W KRAKOWIE

Michat Fiorczyk

2021-06-09 10:56:09

brak uwag

4 TAURON DYSTRYBUCJA S. A.

ODDZIAL W KRAKOWIE

Szymon Marek

2021-06-04 07:45:30

Uwagi:

-Zachowa¢ normatywne odleglosci od ist.
Infrastruktury.

Prace wykonywa¢ zgodnie z obw. przepisami i
normami.

- Przed przystapieniem do prac w adleglo$ci mniejszej
niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linil



Strona: 3

napowiletrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii
napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych
WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolkg

eksploatujacy sied.

Qdlegloécl powyzsze dotyczg réwniez uzycia
d2wignic, liczac

odleglod¢ od najdalej wysunigtej czqdci maszyny do
skrajnego

przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spasdb, aby
nie naruszac

ustojow stupéw linii j. w., inaczej bedg musialy by¢
odbudowane

kosztem i staraniem winnega ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowaé minimalng odlegto$¢
projektowanych siecl podziemnych
od istniejgcych fundamentéw
stupow linii energetycznych:
- liniNN -1 m,
- liniSN -2m,
- liniWN -5m

- Uzgadnia sie z uwagg, 2e prace w poblizu urzadzen
podziemnych

Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie,
zgodnile

Z obowlgzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpleczedstwo oséb
i mienia, by przed

przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat

w Krakowie 0 nadzdr branzowy.

Orange Polska S. A. Domena Hurt
i ZarzagdzanieZasobami Sieci i IT
Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie

TNET-BIS S. C. W, GASIOR, J.
GADEK

i ZAKLAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJI W MIECHOWIE SP
20.0.

Grzegorz Mucha

2021-06-10 11:47:14

Nalezy zastosowaé wytyczne okreslone pismem
ZWIK/290/2020 z dnia 03.02.2021r.

URZAD GMINY | MIASTA W
MIECHOWIE



EXATEL 8. A.

Witold Cichawa

2021-08-07 09:21:21

Strona: 4

brak uwag

10

MSS TELEKOM SP. Z0. 0. 2
SIEDZIBA W KRAKOWIE

1

PKP S. A, ODDZIAL
GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOSCIAMI W
KRAKOWIE

12

PANSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
NADZOR WODNY PROSZOWICE




Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Krakéw, 9 lipca 2021r,

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie

KR.ZUZ.2.4210.271.2021.MiW
DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. a i f, na podstawie art.
389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, w zwigzku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 393 ust. 4, art. 397 ust.
3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624 z p6in. zm.) oraz w zwigzku z art. 49, 104 i 108 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735), po
rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Miechowie z siedzibg ul. Warszawska 11, 32-200
Miechéw, dziatajacego przez pelnomocnika Pana Adama Braziewicza w sprawie wydania decyz;ji
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzer wodnych tj. wylotéw, przepustow, przebudowe
urzadzeri wodnych, likwidacje rowéw wraz z przepustami, na wykonanie umocniefi ciekéw
naturalnych oraz na ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniuv wdd opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej 1239K relacji DW 783-
Biskupice - Jaksice — Kamiericzyce - Miechéw (ul. Kolejowa} od km 0+000 do km 6+970,

orzekam

l. Udzielam Zarzadowi Drég Powiatowych w Miechowie z siedziba ul. Warszawska 11, 32-200
Miechéw pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, przy zachowaniu nizej
podanych parametréw:

e — === ] e || e T
Wspéirzedne ukd | Rzedna
Urzadzenle Kmdrogi | Dziatkiiobrgb 2000 s7 [mnp.m] | Parametry | Odbiormik Umocnienie
2400 Réw
X: 5560139.84 . przeciaRey | \mocnienie dna oraz skarp
Wylot DA 0+45647 | 10951 Biskupice 269,15 s“" i westyck W™ | wyiotu 2 iytami azurowymi
Y: 7427415.04 wylotu ! nadh.5m
kolektora
Row Umocnienie zintegrowane
2160 przechnajacy z umocnieniem
Wylot z wpustu X: 5580019.86 inwestycjowkm | przebudowywanego rowu
WA 0+607,18 | 1074/t Biskupice 269,95 Wyt z 0+685,56 0+685,56- element skarpy
Y: 7427612.75 przykanalika rowu

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Krakdw
tel.: +48 tel. (12) 629 06 00 | e-mall: 2zkrakow@wody.gov.pl




Urzadzenie
|

‘ Wylot DB

Wylot DC

Wylot DD

Wylot 1A

Wylot 1B

Wylot DE

Wylot DF

Wylot z wpustu
WB1

Wylot 2 wpustu
wB2

Km drogi

0+757,48

0+877.78

1+269.82

2+495,90

4+014.85

4+186.11

4427489

5+314,09

5+350,00

Wspbirzedne uki | Rzedna

Dziatki i obrgb 2000 s7 [mnpm} | Parametry l Odbiomik Umocnienie
- {
2400 || Row
10741, 1971, . przecinajacy —
20111 Biskupice X: 5579972.29 | Sciankowe | inwestycig w km | Umocnienie dnai oraz skarp
%950 | akoczenie | 0+757.48 wylotu z piylami a2urowymi
Y:7427665.39 Wyt : nadl.5m
kolektora ]
- | 1 -
@0 | Rw | |
21711, 2201 . przeona@|cy | -
Biskupice X 5579305.55 Sciankowe | inwestycje w km Umnocnienie dna oraz skamp
269,00 akoficzenie | 0+878.41 wylolu z plylami azurowymi
Y: 742776567 R : nad.5m |
kolektora |
== |
@400 Row |
107472, 3311, . przecinajacy -
32013 Biskupice X: 6579667.09 Sciankowe | inwestycie w km Umocnienie dna_l oraz skatp
2
69,30 2akoficzenie 14260 82 wylotu z plytami azurowymi
Y: 742807244 oty ' nadt.5m
koleklora
2315 Row
X. 567863337 Scink praacstim Zintegrowane z
1081/2 Biskupios 265,40 ﬁ';‘ — umacnieniem fowu —
Y: 7428580.63 2 wy;ﬁ"'e element skarpy rowu
kolekiora
2500 Rzeka u ienie wylol
X: 5577367.06 Szrenlawa ; F”?“'e';e L1l
12472 Jaksice 2987 | Prel. Wylot e e 10
Y: 7429074.04 kolekiora wg T
KPED 02.16 RESaCa ZQIEWId
@400 Row
X: 5577512.09 . _ PrZECBA®Y |y mocnienie dna oraz skarp
18412 Jaksice 250,65 Sf('a."“w‘?’ inweslycie WM | oot 2 plytami azurowymi
Y: 7429135.71 £BROTCERTI nad.5m
wylotu 4+186.11
kolektora
2500 Row
X 5577599.32 , _ Prechalasy |y nienie dna oraz skarp
27614 Jaksice 260,15 Sf(""';‘:zm inwestycig w kM | lotu z plytami a2urowymi
Y: 7429118.78 L nadl.5m
wylotu 4427532
kolektora
X. 6678562.49 2160 o Zintegrowane 2
126 Komorow 263,61 T Y umocnlenlem rowu —
Y: 7428839 56 pmga‘:‘afika element skarpy rowu
X: 5576611.83 i | oy Zintegrowane z
13 R ewostronny umochieniem rowu—
6 Komorow N — 263,50 Wylot 2 element skarpy rowu
’ ' przykanalika




| Wspdlrzedne ukt | Rzedna |
Urzadzenie Kmdrogi | Duzialkiiobreb | 2000 s7 | (mnpm} | Parametry | Odbiornik Umocnienie
. ,- . I
| | |
[ 2160 Row Zintegrowane z
X 6578643.27 | i
Wylot z wpustu . lewosironny umocnieniem rowy—
WB3 5+388,25 126 Komarow [— 263,39 Wylot 2 element skampy rowy
| ' ' przykanalika
l R _ )
| l '
2160 Row Zintegrowane z
X: 5578684.19 |
Wylot 2 wpuslu . | lewoslronny umocnieniem rowu—
WBd 5+438,25 126 Komorow I | 26343 Wylotz eleR e S ot
| ’ ' przykanalika l
! ! | -
| @160 | Row 2integrowane 2
X: 5578725.24 e
Wylot z wpustu | lewostronny umocnieniem rowu—
WB5 | 5+488,25 126 Komorow v 7428940.12 263,58 Wkt 2 element skamy rowu
’ ' przykanalika
: — = - —
2160 Row Zintegrowane z
X: 5578750.52 >
Wylot z wpustu lewoslronny umochieniem rowu—
WE6 545192 126 Komorow V. 7428057 98 263,68 Wylot z element skarpy rowu
' ’ przykanalika
2160 Row Zintegrawane z
X: 5578791.53 tenk
Wylot 2 wpustu lewostronny umocnieniem rowu—
WE7 5+569,32 126 Komorow N 263,82 Wylot 2 element skarpy rowu
' . przykanalika
2160 Row Zintegrowane 2
X: 6578836.95
Wylot z wpustu lewostronny umocnleniem rowu—
We8 5+625,00 126 Komorow v 7428019.10 263,99 Wylotz element skarpy rowu
) ‘ przykanalika
2500 Réw Zintegrowane z
lewostronny umocnieniem rowu—
X: 5578879.51 .
Wylot 0G 5467719 | 126 Komorow ssa04 | Scarkowe element skarpy rowu
Y: 742904931 el
' ' wylolu
kolektora
2160 Réw Zintegrowane z
Wylot 2 wpustu X: 5579099.01 przecinajacy umocnieniem fowu-—
¥ WC §+992,17 126 Komonow 266,9 ot imweslycle w km element skarpy rowu
Y: 7429263.38 e
przyxanaiika 5+983,95
o 1 X: 657812179 )
Y: 742894368 @600 Przepust laczacy row lewostronny 2
—— 261.39 prawostronnym
» 10941, 10872, ) -
Przepust 4483321 29 Kemieticzyce 13t L=9,5m
X: 5578120.07 !
Y: 7428931.28

ll. Udzielam Zarzadowi Drég Powiatowych w Miechowie z siedzibg ul. Warszawska 11, 32-200
Miechow pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzeri wodnych — rowéw drogowych, przy
zachowaniu nizej podanych parametréw:




\ Parametry przebudowy

azurowymi

|
|

szerokoscidna 04 m

nachylenie skamp 1:1.5

azurowymi

szerokodci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

‘ Wspélrzedne
Row | Km d‘;zg' od i ‘ Dziatki i obreb
uki 2000 57
|
- ! '. |
ODCINEK |
| X:5500449.56
|
| | Y: 742715301
OOKM | 224,225,
Rowlewostonny | 0+028.34 DO 276,227.228,229.230,231
KM 0+455.37 Falniow
| X:5580148.35
| Y: 742742043
|
X: 6579214.32
Y: 742628450
0D KM
Row prawostionny | 1463206D0 |  X: 5576738.10 108111, Biskupice
KM 2+364,95
Y: 7428517.41
X: 557871061
0D KM Y: 7428540.02
2+400,00
Réw prawostronny 1081/2, Biskupice
DOKM
2+461.88 X: §578663.36
Y: 7428577.86
X: 6578856.93
Y: 7426475.84 .
m KM 1] ]
Rowlewostronny |  2+241.04 DO BO5(5 657
KM 2+401,96 -
X: 5578718.59 893/2, 891/3 Biskupice
Y: 7428546.44
X: 6578633.37
Y: 742858063
OD KM
Row prawostronny | 2+495.90 00 108112, 5413, 95515
KM 2+757.94 Biskuplce

X: 6578373.64

Y: 7428560.71

azurowymi

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skarp 1:1.1

Rzedna

azurowymi

szerokosci dna 0.4 m

nachylenie skamp 1:1.1

azurowymi

poczatku j
kofica
| [mnp.m)
270,69
umocnienie dna i skarp rowu plytami
40x60x10cm,  powyzej | 269,24
humusowanie i obsianie nasionami traw
Wiot do
l przepustu
0+433,82
8x Zarurowania pod zjazdami @400
269,17
264,96
umocnienle dna i skap rowy plylami | 264.59
40x60x10cm,  powyzej
humusowanie | obsianie nasionami fraw
20 xZanurowania pod zjazdami 2400
umacnienie dna i skarp rowu plytami | 264,56
40x60x10cm,  powy2ej
humusowanie i obsianie nasionami traw 266,42
3 xZarurowania pod zjazdami @400
umocnienie dna i skarp rowu plytami | 265,52
40x60x10cm,  powyZe]
humusowanie i obsianie nasionaml traw 264,76
7 xZarurowania pod 2jazdami @400
umocnienie dna i skap rowu plylami | 2654
40x60x10cm,  powylej
humusowanie i obsianle nasionaml traw 264,72

szerokosc| dna 0.4 m
nachylenie skap 1:1.1

3 xZarurowanla pod zjazdami G400




Rz¢dna

Wlot 259,56/wylol 259,46 Dlugos¢ 10m

. Wspdlrzedne paczathu j
[ Row Lt d;c;gl gd | Dzialki i obreh Parametry przebudowy kohca
ukl 2000 s7
| {mnpm.]
| | ~
| [ [
Row prawostronny X: 5578348.19 | umocnienie dna i skamp rowu piytami | 264,50 '
| asurowyml  40x60x10cm,  powyzej |
Y: 7428568.18 humusowanie | obsianie nasionami raw | 261,80 '
0D KM | .
2+783.78 00 108172, Biskupice szerokosci dna 0.4 m
KM 2+924 .54 [ |
‘ X: 5578224 71 nachylenie skarp 1;1.1 [
|
‘ Y:7428636.80 4 xZarurowania pod zjazdami @400 |
. . 1 = = —_— .'
Row prawostronny X: 5578224.71 : | umocnienie dna | skamp rowu plylami | 261,80 ‘
azurowymi  40x60x10cm,  powyzej
Y: 7428636.80 humusowanie i obslanie nasionarmi traw 259,62
0D KM
2+924 54 DO 1081/2, Biskupice szeroko$cidna04 m
KM 3+421.09
X: 557775545 nachylenie skarp 1:1.5
Y: 7428758.76 10 xZarurowania pod zjazdami @400
ODCINEK i
umocnienie dna i skarp rowu plytami | 263,84
X: 5577675.35 azurowyml  40x60x10cm,  powyZej
humusowanie i obsianie nasionami traw 260,64
OD KM Y: 7428734 11
3 ) I
AP +509.29 508/8, 508/9, 4118, 4119, szerokodcl dna 0.4 m
DO KM 46,4712, 4812. 2088, | 12 nvtenie skarp 1:1.1 - 115
3+878.41 X: 5577349.15
7 xZarurowania pod zjazdami 2400
Y: 7428941.89
. umocnienie dna i skarp rowu plylami | 259,04
X. 5577337.57 azurowymi  40x60x10cm,  powyiej
- Y: 742806638 humusowanie i obsianie nasionami traw 258,70
3+4901,73 Wylot do 508/9, 20913, szerokoscidna 0.4 m
Row prawostronny S zrye niawy 207132131, 124/2
DO KM Jaksice nachylenie skarp 1:1.1 - 1:1.5
4+014.85 !
X. §577367.38 2 xZarurowania pod zjazdami @400
Y- 74230744 Wylot do Szreniawy kolekiorem @500
X: §577348.15 umocnienie dna i skarp rowu plylami | 260,64
azurowymi  40x60x10cm,  powylej
OD KM Y: 7428941.89 humusowanle i absianie nasionami lraw 260,15
Réw prawostronny 0+000.77
X; 5577299.72 50819, Jaksice szeroko$ci dna 0.4 m
ul. Boczna DOKM
0+047,79 Y: 7428956.78 nachylenie skarp 1:1.1-1:1.5
2xZanurowania pod zjazdami @400 row
prawostronny
Rowlewsstonny | 0+00371 | X:8577337.57 ':I’Z;;’gf,?:i’zgﬁ‘:;s“’ G600 na G800 w | 259,04
208/3 Jaksice ’ '
ul. Boczna 0+029,81 Y: 7426966.38 25989




Row

Réw lewostronny

Réw prawastronny

Row lewostronny

Km drogi

0+433.82

Km drogi od Wspdirzedne
e ukt 2000 57
X: 5577318.10
Y. 7428962 05
|
|
|
i
X: 5577827.40
Y:7429052.35
0D KM
4+516.00 DO
KM 44954 46
X; 5578230.87
Y. 7428916.99
X: 5577881.71
Y:7429028.29
OD KM
4+574.60 DO
KM 4+954,44
X: 5578239.80
Y:7428928.83
X: 5578574.03
OD KM Y: 7428834.18
5+304.51 00
KM 5+677.19 X: 5578879.51
Y:7429049.31

Wspolrzgdne
Wilot do przepustu
X: 5580161.57

Y:7427403.25

|
| Dzialki i obreb
|
|

Dzialki i

obrgh

231 Falniow

10744,
10951

Biskupice

ODCINEK Ill

109/3, 109/2, 109/1, 29,
371, 36/1 Kamieficzyce

10943, 109/2, 109/1, 54N,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,
702, 7312, 7512, 7712,
6012, 8412, 86/2, 88/2, 90

Kamienczyce

126 Komordw

Par_am__et[y _plzcﬂ)udowy rowow przeci@qcych inwestycie

' Rzedna

poczatku j
Parametry przebudowy konca
| [mn.p.m,)
- |
Wiot do przepuslu pod ul. Boczng

X: §577328.5315

Y: 7428948.0896

Wylot z przepustu

X: 5577329.2052 |

Y: 7428961.0287
umacnienie dna i skap rowu plytami | 262,39
azurowymi  40x60x10cm,  powyZej
humusowanie i cbsianie nasionami traw 260,98
szerokosci dna 0.4 m
nachylenie skarp 1:1.1
1 xZarurowania pod przystankiem
umocnienie dna i skap rowu plytami | 26199
azurowymi  40x60x10cm,  powyzej
humusowanie i obslanie nasionami traw 261,76
szerokoscidna 0.4 m
nachylenie skarp 1:1.1
13 xZarurowania pod zjazdami @400
umocnienie dna i skaip rowu plylami | 26344
ajurowymi  40x60x10cm,  powyzej
humusowanie i obsianie nasionami traw 263,94

szeroko$ci dna 0.4 m
nachylenie skamp 1:1.1
7 xZarurowania pod zjazdami 2400

Wpusty WB1 — WBB - element skarpy
owu

Parametry przebudowy

i wymiana rury

Istnigjacy przepust @800 - nowe $cianki czolowe od strony wilotu | wylotu

Umocnienie dna oraz skarp wylotu z przepustu plylami azurowymi na di. 5 m
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Km drogi

0+685,56

1401192

2+399.09
ROW
PRAWOSTRONNY
DO KM 2+364,95

DO KM 2+400,00

2+917,35

Wspolrzedne

| Koniec umocnienia za
| przepustem X: 5560143.21
|

Y: 7427399.48

Poczalek umocnienia przed
wiotem do przepustu

X: 5580023.95
Y: 7427615.23

Wylot z przepusty
|

X: 558001253
Y. 7427605.69

Poczalek umocnienia przed
wlotem

X: 5579843.51
Y: 7427888.30

Koniec umocnienia za
wylotem

X: 5579828.84
Y: 7427873.29

ROW PRAWOSTRONNY km
2436495

X: 56578738.10
Y. 7428517.41

ROW PRAWOSTRONNY km
2+400,00

X: 5578710.61
Y: 7428540.02
Koniec umocnienia za
wylotem z przepustu
2+399.09
X; 5578712.54

Y: 7428563.20

Wilot do przepustu

X 5578231.03
Y. 7428633.37

Koniec umocnienia

X: §578238.64
Y: 7428646.87

4+957.44

Poczatek umocnienia przed

Dzialki i
obrgh

107411, 28/4,
291
Biskupice

10741, 45/4,
46/, 2331
Biskupice

10811,
883/2, 88112
Biskupice

990/3
10971

108112
Biskupice

109/, 83

Parametry przebudowy

Wiol do przepustu 269,17 [mn.p.m.]

Koniec umocnienia za przepustem 269,10 [m n.p.m.]

Istniejacy przepust @800 - nowa $cianka od sirony wiolu i wymiana rury
przewodowej

Wydiuzenie przepustu z uwagi na chodnik- 8.2 mdo 10 m ‘

|

Umocnienie dna oraz skarp wlotu do obieklu piytami azurowymi na dlugosci 5
m

Istniejacy przepust 2800 - nowe Scianki czolowe od strony wiotu i wylotu i
wymiana rury przewodowej

Wydluzenle przepustu z uwagi na chodnik- 8.1 mdo 11 m

Umocnienie dna oraz skarp wiolu i wylotu do obiektu plytami azurowymi na
diugoscl 5 m

Rozbidrka istniejacego przepustu 2x@200 i wykonanie nowego skrzynkowego
25mx1,2m, dugosé 11,21 m

Szeroko$¢ dna 1 m, nachylenie skarp 1:1.1

Umocnienie dna i skarp rowu plytami azurowymi typu .yomb" na odcinku rowu
prawostionnego, oraz za wylotem z przepustu na diugosci 10 m

Rzgdna poczatkowa odcinka rowu prawostronnego 264.59
Rzedna koncowa odcinka rowu prawostronnego 264,56

Rzedna wiotu do przepuslu 264,5/ rzedna wylotu 264,44

Istniejacy przepust @800

Wymiana zniszczonych rur przewodowych, wykonanie kolnierzowego
zakoficzenia przepustu od strony wiotu | wylotu

Umocnienie wylotu plylami azurowymi na gruncie stabilizewanym na diugosci §
m

Rozbidrka istniejacego przepustu i wykonanie nowego skrzynkawego 1.2x1.2



Km drogi

Istn, 5+671.17

Proj. 5+674,62

5+983,95

Wspélrzedne

wiotem

X: 5578246.48
Y. 7428930.53

Koniec umocnienia za
wylolem

X: 6578242.98

Y:7428914.37

Istniejacy przepust
X: 5578870.73
Y: 7429044.90
X: 5578872.25
Y: 742805604
Projektowany przepust

Poczatek umocnienia przed
wiotem

X: 5576864.88 Y:
7425060.41

Wpigcie do
przebudowywanego rowuy

X: 5578877.66
Y: 7429047 46

Poczalek umocnlenia przed
wiolem

X: 5573004.99
Y: 7429270.59

Koniec umocnienia za
wylotem

X: §579100.51

Y. 7429259.40

Dzialki i
obreb

Kamienczyce "

126

18212, 318,
243

Komortw

126, 176,
125,173,
17912
Komorow

Parametry przebudowy |

m, dlugosc 8.6 m
Rz wiolu 261,00 m.n.p.m
Rz wylotu 260,94 m a.p.m.

Umacnienie dna oraz skarp wiotu i wylolu do obiektu plytami azurowymi na
dlugasci 5 m przed wiotem i 3 m za wylotem |

Rozbidrka istniejacego przepustu 0,9x0,9 i wykonanie nowego skrzynkowego
1.2x1.2 m, dlugo$¢ 9,3 m

Rz wiolu 264,00 m.n.p.m
Rz wylotu 263,94 m n.p.m.
Umocnianie dna oraz skarmp wiolu i wylotu do oblektu plytami a2urowymi od

strony wiotu na di 10m a od strony wylotu — wpigcie do przebudowywanego
fowu

Istniejacy przepust @600 — nowe $clanki czolowe od strony wiotu | wylotu
i wymiana rury przewodowe|

Wydluzenle przepustu z uwagl na chodnik- 29,0 mdo 11 m

Umacnienie dna oraz skarp wiotu i wylotu do obiektu plytami azurowymi na
diugosci S m

lll. Udzielam Zarzgdowi Drég Powlatowych w Miechowie z siedzibg ul. Warszawska 11, 32-200
Miechéw pozwolenia wodnoprawnego na
z okularowego2 x@1500 na przepust ramowy, przy zachowaniu nizej podanych parametrow:

— dtugosc¢ przepustu: 8,1m,

przebudowe przepustu na potoku Golczanka

— rzedna dna wlotu przepustu: 259,24 m n.p.m.
~ rzedna dna wylotu przepustu: 259,20 m n.p.m.
—~ umocnienie dna wlotu i wylotu do obiektu kamieniem lamanym na dtugosci 10 m,



umocnienie skarp wlotu i wylotu do obiektu plytami azurowymi,
wspotrzedne geodezyjne poczatku umocnienia przed wlotem do przepustu:
X:5577747.17, Y:7428756.09,

wspdtrzedne geodezyjne korica umocnienia za wylotem z przepustu:

X: 5577754.29, Y:7428765.05,

wymiary przepustu ramowego: 3,0m x 2,0 m,
lokalizacja: dz. nr 1103/1,1081/2,968/6 Biskupice, dz. nr 269/2, 507 Jaksice.

[V. Udzielam Zarzadowi Drég Powiatowych w Miechowie z siedzibg ul. Warszawska 11, 32-200
Miechéw pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzen wodnych - rowéw drogowych wraz
z przepustami pod zjazdami oraz przepustéw pod droga, przy zachowaniu nizej podanych
parametréw:

[

. | Strona | . R .

Km drogi od do drogi | Wspbirzedne poczatek/ koniec Dzialki i obreb Inne informacije
|

X: 558045067 Y:7427142.72
0+031,16 — 0+088,93 P 223 Falnibw 2 x zarurowanie pod zjezdem
X:5560393.80 Y:7427148.00

: 5580148.35 Y: : X
X: 55801 742Y:7420.43 10741, 2303, 2204

Biskupice 5 x 2arurowanie pod zjazdem

0+455,37 - 0+613,07 L
X. 5580058.78  Y: 7427549.67

X: §580051. Y: 7427561.2
Qe ¢ 2 107411, 2718, 28/4

A 4 x zarurowanie pod zjazdem
X 5580019.54  Y: 742761041 Biskupice

0+627,01 - 0+685,49 L

X. 5580018.34 Y:7427612.32
0+687,71 - 0+780,87 L 1074/1, Biskupice 4 x zarurowanie pod zjazdem
X: 5579966.54 Y. 7427689.82

X: 5579929, 1742774873
92909 v 7427748 107411, 107412

0+850,88 ~ 1+155,32 L Biskupice

13 x zarurowanie pod zjazdem
X:5579764.28  Y:7427992.76

X:5579752.13  Y:7428007.54
1+163,6 - 1+298,37 L 107442 Biskupice 4 x zarurowanie pod zjazdem
X: 5579651.87 Y:7428098.39

X: 6579630.98 Y:7428116.73
1+326.17 - 1+356,8 L 107412 Biskupice 3 x zarurowanie pod zjazdem
X:5579608.73  Y:7428137.86

X: 557749553 Y:7429148.09
4+167,4 -4+481,24 P 183 Jaksice 14 x zarurowanie pod zjazdem
X: 557780252  Y:7429078.97




Zestawienie likwidowanych przepusiow

Km drogi Wspolrzedne wlotiwylot Dzialki i obreb Parametry
' X: 5580147.83 Y: 7427418.92 @600
0+455,37 | 107411, 1095/1 Biskupice
X: 558014010 Y: 7427415.26 L=8,5m
|
X: 557997976 V: 7427670.64 @600
0+757,48 \ 1074H, Biskupice
‘ X: 5579972.28 Y 7427665.46 L=94m
: I ‘ X 5579913.04  Y: 7427772.15 10741, 2208, 2171 2600
. X: 557990555 Y. 7427765 67 ' fehpes L=99m
1
X: 5579673.03  Y; 7428079.24 2600
14260.82 107412, Biskupice
X:5579667.09  Y: 7428072.44 L=90m
X: §577513.97  Y: 7429144.51 31000
4+186.11 183, 184/2 Jaksice
X: 557751209 Y: 742913571 L=90m
X: 557760190 Y: 7429128.16 21000
4+275.32 183, 276/4 Jaksice
X: 5577590.48 Y 7429119.14 L=9,3m
X:5577614.25 Y: 7429125.33 31000
44288.06 183, 27613, 276/4 Jaksice
X:5677612.25  Y:7429116.44 =91 m
X: 5578081.48 Y: 7428950.21 3600
4+791,67 109/2 Kamieficzyce
X: 5578079.15 Y:7428942.42 L=90 m
X: 5578652.73  Y: 7428901.23 @600
5+406,55 126 Komorow
X: 5576656.98  Y: 74268894.45 L=80m
X: 5579164.69 Y:7429351.29 2600
6+093,00 125, 126 Komorbw
X: 5579157.22 Y 7429355.65 L=8,7m
N p—

V. Udzielam Zarzadowi Drég Powiatowych w Miechowie z siedzibg ul. Warszawska 11, 32-200

Miechéw pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie umocnieri skarp potoku Cicha i rzeki Szreniawa,

w miejscach usytuowania korpusu drogi bezposrednio przy ciekach wedtug ponizszego zestawienia:

[ Km drogi Ciek Wspbtrzedne Dzialki i Parametry przebudowy
obreb
0+123,00 - Szreniawa Paczatek umocnienia 154,223 | Wykonanie umocnienia skarpy gablonami na dlugosci 27,6 m
0+150,8 , )
X: 5580360.67 Falniow Gabiony ulozone 3 poziomowo,
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Y: 7427164.65

Koniec umocnienia

X: 5580337.32

Y: 7427180.69

1 poziom szerokosci 4,5 m,
2 poziom szerokodci 4 m,
3 poziom szerokosci 25 m,

wysokos¢ zmienna, doslosowana do skarpy

Starorzecze Wykonanie umocnienia skarpy gabionami na diugosci 45 m
Szreniawy Poczatek umocnienia
Gablony uloune 4 pudoniowo, |
X: 557836451 Y: ) .
7428575.23 1097/2, 1 poziom szerokosci 4,5 m, ‘
i ‘i 2 pozi Koci 4
. o : poziom szero m,
248155 Koniec umocnienia 108472
Biskupice i i
X 557832635 iskup 3 poziom szerokosci 3 m, .
4 poziom szerokosci 1.5m,
Y:7428594.23
wysoko$¢ zmienna, dostosowana do skarpy
icha Poczatek umocnienia Wykonanie umocnlenia skarpy gabionami na dlugesci 23 m
X: §578953.10 Gabiony ulozone 3 poziomowo,
5+760.0 - Y. 742910495 126, 178, 1 poziom szerokosci 3,0 m,
547920 125,177
' Konlec umocnienia Komonow 2 poziom szerokosci 2,5 m,
X. 5578970.37 3 poziom szerokodci 1.5 m,
Y- 7426120.31 wysokos¢ zmienna, dostosowana do skarpy
Cicha e Wykonanie umocnienia lewostronnej skarpy gabionami na
Poczatek umocnienia dlugodci 74 m
X: 5579124.15 Gabiony ulozone 4 poziomowo,
6402317 - Y:7429294.22 1 poziom szeroko$ci 4,5 m,
125, 126
6409717 Komonbw 2 poziom szeroko$ci 4 m,
Koniec umocnienia 3 poziom szerokosci 2.5m,
X: 5579168.14 Y. 4 poziom szerokosci 1.0 m,
7429354.16
wysoka$¢ zmienna, dostosowana do skarpy
Cicha Poczatek umocnienia
Wykonanie umocnienia skarpy gabionami na dlugoesci 35 m
X: 557939343
Gabiony ulozone 2 poziomowo,
6+507,00 - Y: 7429670.38 125 ’ !
6+542,00 Komo 3 " 1 poziom szerokosci 2,5 m
IOOc UGN, 2 poziom szerckosci 1.5 m
X: 5579426.99 Y wysokos¢ zmienna, dostosowana do skarpy
7429680.68
Cicha Poczatek umocnienia Wykonanie umocnienia skarpy gabionami na diugosci 26 m
6+661,00 - . 125, 124 .
6+686,00 X:5579538.43 Komo1r6$v Gablony utozone 2 poziomowo,
Y: 7429719.93 1 poziom szerokosci 2,5
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6+785,00 -
6+859,00

Cicha

Koniec umocnienia

557956283 Y
7429724 .24
Paczatek umocnienia
X: 5579660.08
Y:7429740.69
| Koniec umocnienia

X: 5579733.45 '

‘ Y: 7429744 .59

2 poziom szerokosci 1,5 m

wysokos$¢ zmienna, dostosowana do skarpy

Wykonanie umocnienia skarpy gabionami na dlugosci 74 m

Gabiony utozone 2 poziomowo,

1 poziom szerokodci 1,5 m, 2 poziom szerokosci 1.0 m,

| wysokos¢ zmienna, dostosowana do skarpy

VI. Udzielam Zarzadowi Drég Powiatowych w Miechowie z siedziba ul. Warszawska 11, 32-200
Miechdéw pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna obejmujaca odprowadzanie wod
opadowych lub roztopowych do rowéw lub do wéd powierzchniowych ciekow naturalnych, za
pomoca wylotéw o ktérych mowa w punkcie ), dla $redniej rocznej ilosci 110 dni opadowych, w ilosci
wedtug ponizszego zestawienia :

. W T Maksymalna |  Srednia ilos€ wod
Wylot Odbiomnik Powierzchnia Powierzchnia ilo$¢ wod
rzeczywista [ha] | zredukowana [ha] [mYrok]
[m¥s]

Row przecinajacy inwestyciew | 1.34 0.490 0.076 3089.31
Wylot DA km 0+455,37

Rdw przecinajacy inwestycjigw | 0.17 0.087 0.014 548.86
Wylot z wpustu WA km 0+685.56

Row przecinajacy inwestycjew | 0.47 0.176 0.027 1111.41
Wylot DB km 0+757,48

Roéw przecinajacy inwestycjew | 1.85 0.677 0.105 4262.04
Wylol DC km0+878.41

Row przecinajacy inwestycje w | 0.37 0.116 0.018 727.65
Wylot DD km 1+269.82

Row przecingjacy inwestyciew | 1.27 0453 0.070 2853.16
Wylot DE i

4+186.11

Row przecinajacy inwestycigw | 1.32 0.362 0.086 2282.54
Wylot DF m

4427532
Wylot z wpustu WB1 Réw lewastronny 027 0.097 0.015 609.83
Wylot z wpustu WB2 Réw lewostronny 0.2 0.078 0.012 489.30
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' | Maksymalna \ Srednia itoé6 wod
Wylot Odblornik Powierzchnia Powisrzchnia | ilod¢ wod
rzeczywista {ha] | zredukowana [ha] | ‘ [mrok]
[ | [mis]
| |
| | | |
Wylot z wpusiu WB3 Row lewostronny 0.09 0.075 0.012 | 47266
I
Wylot z wpustu WB4 Réw lewostronny 0.09 0.075 . 0.012 472.66
[ | [ |
i | 1 i
Wylol 2 wpustu WB5 Row lewostronny 0.05 0.040 0.006 1 253.55 ,
| B - i | |
| [ | i
| WylolzwpustuWB6 | Réw lewastronny | 0.09 0.074 0.012 467.74
[ | | I - =
| WylotzwpusuWB7 | Row lewostronny 0.10 | 0077 | 0012 467.42
{— | | :
Wylot z wpustu WB8 Row lewostronny 0.03 | 0.021 0.003 135.31
Wylot DG Row lewostronny 1.96 0.628 0.097 3956.94
Roéw przecinajacy inwestycie w | 0,32 0,135 0,021 850,50
Wylot z wpustu WC .
5+983,95
Wylot OH Potok Cicha 177 0.543 0.084 342333
1 — ——— e s— —eeee e
Wylot 1A Réw prawostronny 1,09 0.28 0,043 1764
Wylot 18 Rzeka Szreniawa 2,68 0,886 0,133 5580,85

VII. Ustalam nastepujacy warunek wykonania pozwolenia w pkt VI oraz obowiazek niezbedny ze
wzgledu na ochrone zasobdw $rodowiska:
Odprowadzane do rowéw lub wdd powierzchniowych ciekéw naturalnych, wody opadowe lub
roztopowe nie mogq przekracza¢ nizej podanych warto$ci wskaZnikéw zanieczyszczefi:

zawiesiny ogodlne - 100 mg/l,

weglowodory ropopochodne - 15 mg/I.

VIil. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w punkcie V niniejszej decyzji, wydaje sie na okres 30 lat
/trzydziestu lat/, to jest do 30.06.2051 roku.

IX. Udzielone niniejszaq decyzjq pozwolenie wodnoprawne, nie rodzi praw do nieruchomoéci
i urzagdzeh wodnych oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawniefi 0séb trzecich, przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

X. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.
Uzasadnienie
W dniu 19 kwietnia 2021r. wptynat wniosek Zarzadu Drég Powiatowych w Miechowie
z siedzibg ul. Warszawska 11, 32-200 Miechdéw, dzialajacego przez petnomocnika Pana Adama
Braziewicza w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

wodnych tj. wylotéw, przepustéw, przebudowe urzgdzeri wodnych, likwidacje rowdéw wraz
z przepustami, na wykonanie umocniefi ciekéw naturalnych oraz na usluge wodng polegajaca na
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odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych w zwigzku
z przebudowg drogi powiatowej 1239K relacji DW 783- Biskupice- Jaksice = Kamieniczyce - Miechéw
(ul. Kolejowa) od km 0+000 do km 6+970. Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
ztozono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu operatu wodnoprawnego Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie w dniu 09.06.2021r. zawiadomil, poprzez obwieszczenie, strony o wszczgciu
postepowania administracyjnego w przedmiotowe]j sprawie oraz stosownie do art. 10 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego, poinformowat strony o mozliwosci zapoznania sig z zebranym
materiatem dowodowym i wniesieniu ewentualnych uwag i wnioskow dotyczacych przedmiotowej
sprawy, przed wydaniem decyzji. W toku postepowania, zadna ze stron nie wniosta uwag
i zastrzezen do prowadzonego pastepowania.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1239K relacji DW
783 - Biskupice — Jaksice — Kamiericzyce — Miechéw (ul. Kolejowa) dt. 6,970 km, od km 0+000 do km
6+970. W ramach zadania planuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej zakoriczonej wylotami.
Projektowana jest przebudowa odcinkdw istniejacych rowdw przydroinych poprzez wykonanie
umocnienia dna i skarp rowéw plytami azurowymi 40x60x10cm, powyzej humusowanie i obsianie
nasionami traw i nadanie rowom parametréw — szerokoéci dna 0.4 m i nachylenie skarp 1:1 lub 1:1.5
oraz przebudowa rowdéw przecinajacych inwestycje. Z uwagi na projektowang kanalizacjq deszczowg
oraz poszerzenie drogi projektowana jest odcinkowa likwidacja rowéw drogowych poprzez zasypanie
oraz rozbidrke zarurowan pod zjazdami znajdujacych sie na rowach, stanowigcych ich integralng
czeét. Projektowana jest przebudowa przepustu na potoku Gotczanka z okularowego na ramowy,
oraz wykonanie umocnien skarp i dna potokéw w miejscach usytuowania korpusu drogi
bezposrednio przy ciekach.

Odbiornikami wod opadowych beda rowy i potoki. W pozwoleniu okreslono $rednig ilos¢ dni
2 opadem na podstawie Atlasu Klimatu Polski IMGW wydanego w 2005r. okreslajacego $rednia
roczng liczbe dni z opadem > 1.0mm.

lloé¢ odprowadzanych wéd opadowych zostata obliczona dla deszczu o prawdopodobieristwie
wystapienia p=20% i czasu trwania deszczu t=15 min.

Przedsiewzigcie objete wnioskiem nie wplynie negatywnie na cele $rodowiskowe okreslone
w Rozporzadzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
zmienionego Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w Krakowie z 2017r. Rozpatrywany teren znajduje
sie w zlewni jednolitych czeéci wod powierzchniowych ,Szreniawa do Piotréwki” oznaczonej
Europejskim kodem JCWP PLRW20007213924. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wplynie na
pogorszenie potencjalu ekologicznego, na zagroienie nie osiggniecia dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk
przyrodniczych obszaréw Natura 2000, nie bedzie narusza¢ integralnosci obszaréw Natura 2000 i nie
spowoduje zjawiska barierowosci w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierzat.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2018r poz. 1474) w 2wigzku z powyiszym nie byla sprawdzana pod katem zgodnoci z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie naruszy takie ustalen planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, ustaleri planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalefi krajowego programu
oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz wymagari ochrony zdrowia ludzi, §rodowiska i débr kultury
wpisanych do rejestru zabytkdw oraz wynikajacych z odrebnych przepiséw.

Dziatajac na podstawie art. 108 kpa, uznajgc przedstawione uzasadnienie, wskazujqce na
koniecznoé¢ wykonania inwestycji z uwagi na ochrong zdrowia i 2ycia ludzkiego, poprzez poprawe
bezpieczenstwa ruchu na przedmiotowym odcinku oraz usprawnienie ukladu komunikacyjnego,
uwzgledniono wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci.

Biorac powyisze pod uwage, orzeczono jak w sentencii.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje s{rafiom .b.,?a.w{’ do wniesienia odwotlania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodn#] w Krakowie Pastwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, 2a posrednictwem Dyrektora’ Zarzadu Zlewni w 'Krakowie Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w terminie czternastu dni od dnia doteczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia ddwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni-w Krakowie. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu
Zlewni w Krakowie o$wiadczenia o zrzeczenis sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostatecznd1 prawomocna.

'?? -3 [//-‘L,'C/L;‘
S i K' -

—

Otrzymujq:
_1. Pan Adam Braziewicz- peinomocnik ZDP w Miechowie,
adres korespondencyjny : Pracownia Projektowa PYLON sp. z 0. 0. ul. Astréw10, 40-045
Katowice (z.p.o) - '
2. Strony wedlug oddzielnego wykazu (obwieszczenie w Urzedzie Gminy i Miasta
w Miechowie oraz Starostwie Powiatowym w Miechowie) (e-puap)
3. PGW Wady Polskie (NW w Proszowicach) w/m.
4. ZUZa/a(x2)

Opfata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 4601,00z¢
{cztery tysigce szeséset jeden ztotych) zostala wniesiona na rachunek RZGW w Krakowie.
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Starosta Miechowski

32-200 Miechéw ul. Raclawicka 12 tel, 41 38 21 222, 41 38 21 221, fax. 413821218
Miechow, dnia 2.08.202 1y,

KTiD.7121.89.2021

PRACOWNIA DROGOWA
+PYLON” Sp. 7 0.0.

ul. Astrow 10

40-045 Katowice

Dziatajac na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia [4 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.735 z p6zn.zm.), art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2021 poz. 450 z pézn.zm.) oraz §3 i §8
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 784 z pdzn.zm.) — po rozpatrzeniu wniosku:

Pracownia Drogowa ,,Pylon” sp. z 0.0. ul. Astréw 10, 40-045 Katowice po uzyskaniu wymaganych
opinii:
1) Komendy Powiatowej Policji w Miechowie — pismo znak: JPiR-5321/2A/8/2021 z dnia:
12.06.2021r.
2) Zarzadu Drég Powiatowych w Miechowie — pismo znak: SDiM.430.11.2021 z dmia:
28.06.2021r. Oraz SDiM.430.13.2021 z dnia 30.06.2021r.

zatwierdzam

- projekt stalej organizacji ruchu w ramach zadania; pn:. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
1239K relacji DW783 - Biskupice — Jaksice — Kamienczyce —~ Miechéw (ul. Kolejowa)”
w m. Miechow.

Zgodnie z zatagczonymi projektami i uzgodnieniami ustalam termin waznosci — wprowadzenia
zatwierdzenia stalej organizacji ruchu: do 30.06.2022r.

Zastrzega si¢ prawo do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w trakcie realizacji.
Jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do powiadomienia Komendy Powiatowej Policji
w Miechowie, Zarzadu Drog Powiatowych w Miechowie, Wydzialu Komunikacji, Transportu
i Drog Starostwa Powiatowego w Miechowie, Komendy Powiatowej Strazy Pozaruej w Miechowie
i Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Szpitala Sw. Anny w Miechowie o terminie wprowadzenia
oznakowania co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia stalej organizacji ruchu.

Otrzymulg: ' Fa— \

1 x Adresat + 1 egz. dokumentac;ji N

| x KPP w Miechowie, ul. B. Prusa 3, 32-200 Miechéw

1 x Zarzad Drog Powiatowych, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow
1 xAla



Miechéw, dnla: 30.07.2021 r.
Znak: BPP.6733.7P.2021

DECYZJA Nr 7P/2021
o lokalizac]i Inwestyc]l celu publicznego

Na podstawie arl. 50 ust.1, art. 51 ust.1, punkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.741) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 22.02.2021 r., (uzupelnionego | zmienionego dnia 12.05.2021 r., oraz 24.06.2021 r.), zlozonego
przez Pana Adama Braziewicza reprezentujgcego Pracowni¢ Drogowa ,PYLON" Sp. z 0.0, ul. Astréw 10, 40-045
Katowice bedacego pelnomocnikiem Powiatu Miechowskiego — Zarzqadu Drog Powiatowych w Miechowie,
ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw.

ustalam
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
0 znaczeniu lokalnym

Inwestor: Powiat Miechowski - Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miech6w.

Przedmliot inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 - Biskupice — Jasice — Kamiericzyce
— Miechéw ( ul. Kolejowa) na terenie Gminy Miechéw.

Lokalizacja: dziatki o numerze ewidencyjnym: 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 154, gmina Miechow,
obreb Falnidw, dzialki o numerze ewidencyjnym: 1095/1, 22/4, 22/3, 1701, 173/1, 176/1, 1771, 18111, 10741,
2171, 22011, 2331, 1074/2, 66/1, 78/1, 1075/, 1095/2, 1081/1, 1081/2, 893/2, 891/3, 1084/3, 885/7, 885/6, 883/2,
881/2, 1088/2, 960/10, 963/2, 1097/2, gmina Miechéw, obreb Biskupice, dzialki o numerze ewidencyjnym: 511,
508/8, 508/9, 46, 41/9, 208/3, 209/3, 207/3, 213/1, 124/2, 214, 303, 302, 183, gmina Miechbw, obreb Jaksice, dziatki
o numerze ewidencyjnym: 102, 93, 92/6, 105/1, 179, 109/3, 90, 88/2, 86/2, 84/2, 80/2, 77/2, 75/2, 73/2, 70/2, 109/2,
68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54/1, 105/3, 109/1, gmina Miechéw, obreb Kamieficzyce, dzialki o numerze
ewidencyjnym: 253, 243, 182/2, 318, 125, 151, 147/2, 149, 126, 126/1, gmina Miech6w, obrgb Komoréw.

1.Rodza] inwestycji: infrastruktura drogowa — Przebudowa dragi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice
~ Jasice — Kamieficzyce — Miechéw (ul. Kolejowa) na terenie Gminy Miechéw.

Realizacja inweslycji przebiega¢ bedzie na dziatkach bedgcych wiasnoscia oséb prywatnych oraz Skarbu Panstwa
(Zarzad Drég Powiatowych w Miechowie), Skarb Paristwa (Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych w Krakowie),
Skarb Panstwa (Krajowy OSrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie), Skarb Paristwa (Starosta Miechowski),
Gminy Miechdw oraz 0s6b prywatnych.

2. Przewidywany zakres rzeczowy inwestyc|i:

Przebudowa drogi powlatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jasice — Kamieficzyce - Miechéw
(ul. Kolejowa) na terenie Gminy Miechéw:

- przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni,
- remont obiektow mostowych: most M-8 w m. Biskupice km ok. 1+700;
most M-20 w m. Jaksice km ok. 4+020;
most M-19 w m. Komoréw km ok. 6+950;
- budowa chodnikéw,
- budowa poboczy gruntowych z utwardzenlem kruszywem tamanym i utrwalenia bitumem,
- budowa zatok autobusowych i peronéw przystankowych,
- budowa i przebudowa przepustéw,
- odwodnienie pasa drogowego, .
- budowa kanatu te&ﬁnologiznégo. - .
- budowa i przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,
- wykonanie nowego oznakowania na calym odcinku drogi,
- wymiana opraw o$wietlenia ulicznego,
- przebudowa i zabezpieczenia urzadzen obcych kolidujacych z projektowang przebudowa drogi.



- powierzchnia zabudowy istniejgca:
- jozdnia ok. — 36880 m2,
- chodniki ok. — 140 m%
- powierzchnia zabudowy projektowana:
- jezdnia ok. — 41080 m2,
- chodniki ok. — 6650 m?
- dlugos$¢ — ok. 6960 m,

- konstrukcja/ materialy - typowe materialy drogowe i kanalizacyjne: kruszywo, beton, piasek, prefabrykaty
betonowe, asfalt,

3.Warunki | szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrgbnych:

-warunki i wymagania ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: lokalizacja w terenie wyznaczonym linlami
rozgraniczajacymi teren inwestycji — wedlug zalgcznika graficznego,

-warunki wynikajace z ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym: zobowigzuje si¢ inwestora
do uwzglednienia w zagospodarowaniu przestrzennym wymagan fadu przestrzennego oraz wymagan w sprawie
ochrony $rodowiska,

-warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

Nalezy spetni¢ warunki wynikajgce z ustawy prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz.1333) oraz warunki
wynikajace z przepiséw wykonawczych.

Inwestycje nalezy zaprojektowad i realizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej m.in. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r.

-warunkl ochrony $rodowiska | zdrowla ludzi, przyrody | krajobrazu:

-nie wymaga nalozenia specjalnych warunkow realizacji w zakresie ustalonych form ochrony przyrody - odpady
powstajace w trakcie budowy i eksploatacji (np. odpady) nalezy utylizowaé poza terenem inwestycji, zgodnie
z wymogaml ustawy o odpadach; Inwestycja nie moze pogorszyé stanu srodowiska naturainego. W trakcie prac
budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone gleby, naturainego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych w abrebie
prowadzonych prac.

Nalezy zastosowaé si¢ do wszystkich dzialari technicznych majgcych na celu zapabieganie lub kompensacie
ewentualnie mogacych czasowo wystapié negatywnych oddzialywan na &rodowisko, Nalezy stosowaé takie
rozwigzania, ktére ograniczg skutki ujemnego oddzialywania na grunty. Przy projektowaniu inwestycji nalezy
zapewni¢ ochrone istniejgce] zieleni. Realizacja i eksploatacja inwestycji nle moze spowodowac¢ uszkodzenia drzew
i krzewéw na terenie lokalizacji inwestycji i lerenach przylegtych.

W razie koniecznoéci wycinki lub przesadzenia drzew i krzewéw nalezy uzyska¢ stosowne decyzje — zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r,, poz. 55.).
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sl¢ na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny
Mischowskiej (uchwata nr XVII/230/20 Sejmiku Wolewddztwa Malopolsklego z dnia 27 stycznia 2020 r.)

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrany przyrody, ochrony krajobrazu, poza zasiggiem oddziatywania
na obszary Natura 2000, inwestycja nle wymaga natozenia szczeg6inych warunkéw realizacji inwestycji w tym
zakresie, eweniualne usuniecie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomoéci moze nastapi¢ zgodnie z przepisami
o ochronie przyrody, na mocy waznej decyzji Burmistrza zezwalajacej na takie usuniecie. Lokalizacja inwestycji nie
narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym zapiséw z zakresu ochrony gatunkowej.
Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wizednia 2019 r. w sprawie przedsigwzigl
mogacych znaczaco oddzielywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w zwigzku z ustawq z dnia 3
pazdziemika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U, z 2021. poz.247) przedmiotowa inwestycja — nie
zostala zaliczona do przedsiewzigé moggcych znaczaco oddzialywat na $rodowisko lub do przedsigwzigt
mogacych potencjalnie oddzialywaé na Srodowisko, dla kiérych obowiazek sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Zgodnie z decyzla Burmistrza Miasta | Gminy Miechéw, znak: 108.6220.2.d.2021 2z dnia 23.04.2021 r,

stwlerdza sig:

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzlalywania przedsiqwzigcia na érodowisko.

2. Nie naktada si9 dodatkowych uwarunkowan,

3. Brak wymogéw w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko — nie

zachodzi potrzeba przeprowadzania tego rodzaju postepowania.

-warunkl ochrony dzledzictwa kuiturowego | zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesna]: Teren nie podlega
ochronle prawne] w aspekcle dziedzictwa kultUiroweyo | oéhiony zabytkow z Zakresu ustawy Z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 710).

-warunki i szczegélowe zasady obslugl w zakresle oblektéw infrastruktury technicznej:

a) w przypadku skrzyzowan lub zblizent do innych sleci uzbrojenia — w uzgodnieniu z whasclwymi zarzqdcami tych
siecl,

b) lokalizacja w drodze publiczne} za zgodg zarzqdcy tej drogi.

1./ obstuga komunikacyjna terenu inwestycji: droga dzialki nr ewid. 1075/1, 1084/3, 1088/2, 102 105/1, 149,



posiada kategorie drogi publicznej gminnej, droga dziatki nr ewid. 223, 1081/1, 1081/2, 511, 508/8, 508/9, 213/1,
214, 183, 109/3, 105/3, 109/1, 243, 126, 126/1, 1074/1, 1074/2 posiada kategorie drogi publicznej powiatowej
i podlega przepisom ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 470).

2./ woda: nie dotyczy,

3./ energia: na warunkach zarzadcy sieci,

4./ gaz: nie dotyczy,

5./ kanalizacja deszczowa: na warunkach zarzadcy sieci lub odprowadzane przez rowy ziemne cz¢$ciowo poprzez
infiltracje w grunt a czesciowo do ciekéw naturalnych.,

6./ odbiér Sciekéw sanitamych: nie dotyczy.

4.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich, ochrony warunkéw tycia i zdrowia ludzi:

-planowana inwestycja winna byé realizowana na zasadach przewidzianych w przepisach, w tym techniczno-
budowianych,

-planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie moze pozbawié os6b trzecich dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkéw facznosci, dostepu
$wialla dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi, nie moze powodowat ucigZliwosci
powodowanych przez halas, wibracje, zaki6cenia elekiryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczat powietrza,
waody | gleby,

-w trakcie prowadzenia robot budowlanych inwestor winien zwr6cié uwage na zachowanie wymogéw
bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty stwarzaly, jak najmniejszg ucig2liwo$¢ dla

uzytkownikéw sasiednich nleruchomos$ci,
-nalezy zachowaé warunki wynlkajgce z art. 5 ustawy prawo budowlane,

-odpady segregowac, gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom w celu ich
odzysku lub unieszkodliwienla,

-po zakoriczeniu inwestycji teren naley przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

5.Wymagania dotyczace ochrony terenéw lub obiektéw podiegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrgbnych przeplséw (w tym terendéw gémiczych, nararonych na niebezpieczenstwo powodzi, terenéw
zagroxonych osuwaniem sie¢ mas ziemnych):

a) Inwestycja nle Jest zlokalizowana w terenach gémiczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi lub
zagrozonych osuwaniem sie¢ mas 2iemnych — nie naktada si¢ wymagar w tym zakresie,

b) teren inwestycli lezy w obszarach zmeliorowanych wprowadzonych do ewidencji Marszalka Wojew6dztwa,

¢) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji szczegélowych, ktdre nie sg ujete
w ewidencji wod metioracji wodnych oraz zmelicrowanych gruntéw, a kolidujgcych z realizowana inwestycjg,
inwestor jest zobowigzany we wlasnym zakresie do rozwigzania zaistniale] kolizji w sposéb zapewniajacy
prawidiowy odplyw wod.

d) inwestycja lezy poza terenami szczegéinego zagrozenia powodziowego, teren inwestycji wystepuje obejmuje
obszar rzeki ,Szreniawa".

6.Linle rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na kopil mapy do celéw projektowych w skali 1:2000
przyjetej do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiacej zalacznik graficzny nr 1
do ninlejszej decyz]l.

UZASADNIENIE

Dia terenu, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja gmina Miechéw nie ma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Warunki fokalizacji wnioskowanej inwestycji zostaly wydane w drodze decyz;ji
po wzyskaniu wymaganych uzgodnieri, na podstawie analizy stanu faktycznego i prawnego, na ktdrym
zlokalizowana jest inwestycja oraz zabudowy i zagaspodarowania terenu inwestycji wraz 2 obszarem przyleglym
do niego. Niniejsza inwestycja nie wymaga decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia mogqcego znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

Zapisy ustaler) decyzji w zakresie uzycia materialéw gwarantujq ochrong $rodowiska, a realizacja inwestycji
w kontekscie innych dzialan Aakich jak budowa budynku, wodociggu itp./ nie oddzialywajq znaczgco negatywnie na
$rodowisko. Wystepowaé bedq tu jedynie oddzielywania krétkoterminowe taki jak: hatas budowlany,
2anieczyszczenia, powstanie odpadéw pobudowlanych - wiw zwigzane sg wylacznie z pracami budowianymi
w trakcle realizaci inwestycji” Reasuniujgc zapisy ustalen nin decyz|l twzgledniaja zasady ochifony Brodowiska
w polskim prawodawstwie.

Grunty na terenie realizacji inwestycji nie wymagaja zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze i nielesne, - Grunty Br-Rlllb, S-Rliib, RIi, Rillb, Rlila, LN, Psill, Br- Pslll, S-Psiil te nie wymagajq zgody
na zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne — realizacja inwestycjl w Istniejacych psach drég realizacja
Inwestycji poza terenem wu2ytku LsiV .



Uzgodnienia wynlkajace z art. 53 ust. 4 Usta nla 27 ca 2003 roku o planowanliu | zagospodarowaniy
przestrzennym:

- Postanowienie Starostwa Powlatowego w Miechowie (wydzial Geodezji, Kartografi, Katastry
i Nieruchomosci) — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane, brak stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystgpienia o uzgodnienie, zgodnie z art. 53 ust. 5 nowellzowanej ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Zarzad Zlewni w Krakowie — uzgodnienie uwa2a si¢ za dokonane, brak stanowiska w terminie 2 tygodni od
dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie, zgodnie z art. 53 ust. 5 nowelizowane| ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie ~ decyzja KR.RPP.611.590.2021.KB z dnia 22.07.2021 r,
umorzyl postepowanie w sprawie wydania decyzji dotyczacej uzgodnienia projektu przedmiotowej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestyc|i celu publicznego.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt
8 oraz ust. 5¢ ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym — brak
stanowiska w terminie 21 dni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie.

- Zarzad Drég Powiatowych — uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane, brak stanowiska w terminie 2 tygodni od
dnia doreczenia wystapienia 0 uzgodnlenie, zgodnie z art. 53 ust. 5 nowelizowane] ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie postepowania administracyjnego nie wplynely zadne zastrze2enia czy uwagi dia planowanej inwestycji.
Biorac powyisze pod uwage, postanowlono jak w sentenc]i.

POUCZENIE
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upowaznia do podejmowania rob6t budowlanych zwigzanych
2 planowang inwestycja.
Organ wydajacy decyzje stwierdzi jej wygasnigcie, je2eli:
1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
2) dla tego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia beda

inne niz w wydanej decyzji; przepisu tego nie stosuje sie, jezeli zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe.

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA od niniejsze] decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Krakowie za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Miechow
w terminie cztemastu dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie
do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé¢ dowody
uzasadniajgce to 2gdanie.

niki: ~\\
1. zalgcznik graficzny do decyzjinr 1, 33'_ “

2.  WYNIKI ANALIZY warunkéw i zasad zagospodmanra‘l h stanu faktycznego i prawnego terenu - 2al. nr 2,
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lacznik nr 2

WYNIKI ANALIZY warunkéw | zasad zagospodarowanla terenu oraz stanu faktycznego | prawnego terenu
przeprowadzone| na podstawle art. 53. ust. 3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741).

1.Rodza] inwestyc)i: Przebudowa drogi powiatowej nr 1239K relacji DW 783 — Biskupice — Jasice — Kamiericzyce
~ Miechéw ( ul. Kolejowa) na terenle Gminy Miechéw.

2.Lokallzac]a: dziatki o numerze ewidencyjnym: 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 154, gmina Miechéw,
obreb Falniéw, dziatki o numerze ewidencyjnym: 1095/1, 22/4, 22/3, 170/, 1731, 176/1, 177/1, 181/1, 1074/1,
21711,220M1, 23311, 1074/2, 6611, 78/1, 1075/1, 1095/2, 1081/1, 1081/2, 893/2, 891/3, 1084/3, 885/7, 885/6, 883/2,
881/2, 1088/2, 960/10, 963/2, 1097/2, gmina Miechéw, obreb Biskupice, dziatki o numerze ewidencyjnym: 511,
508/8, 508/9, 46, 41/9, 208/3, 209/3, 207/3, 213/1, 124/2, 214, 303, 302, 183, gmina Miechéw, obreb Jaksice, dziatki
o numerze ewidencyjnym: 102, 93, 92/6, 105/1, 179, 109/3, 90, 88/2, 86/2, 84/2, 80/2, 77/2, 75/2, 7312, 70/2, 109/2,
68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54/1, 105/3, 109/1, gmina Miechdw, obrgb Kamienczyce, dziatkki 0 numerze
ewidencyjnym: 253, 243, 182/2, 318, 125, 151, 147/2, 149, 126, 126/1, gmina Miech6w, obreb Komordw.

3.Klasyfikacja Inwestycji:

1) Inwestycja jest celem publicznym na podstawle art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce
nieruchomoéciami (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z péZn.am.).

2) posiada znaczenle lokalne - zgodnie 2 art. 51 ust. 1 pkt. 2 upizp organem wiasciwym do wydania decyzji
jest Burmistrz Gminy i Miasta.

4.Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odregbnych:

ki | wymagania ochrony i kszlaltowania tadu przestrzenneqo:

a) w zakresie przepiséw o drogach publicznych: droga dziatki nr ew. 1075/1, 1084/3, 1088/2, 102 105/1,
149, posiada kategorie drogi publicznej gminnej, droga dzialki nr ew. 223, 1081/1, 1081/2, 511, 508/8, 508/9, 21311,
214, 183, 109/3, 105/3, 109/1, 243, 126, 126/1, 1074/1, 1074/2 posiada kategori¢ drogi publicznej powiatowej
i podiega przepisom ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (4. Dz. U. z 2020 r., poz. 470).

b) zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych w szczegdinie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapit wylgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzgdcy drogi,
wydanym w drodze decyzjl administracyjnej,

c) lokalizacja inwestycji nie powinna blokowa¢ realizacji innych inwestycji sieciowych ani kubaturowych ani
ewentualne) przebudowy drogl.

2. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturoweqo, zabytkéw i dobr kultury wspélczesne):

a) planowana inwestycja nie znajduje sie¢ w otoczeniu oblektéw znajdujgcych sie w rejestrze zabytkéw
i objetych ochrong konserwatorska — nie jest w zasiegu stref ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw,

b) Gmina i Miasto Miechéw nie posiada usankcjonowanych prawnie débr kultury wspobiczesnej ani
zatwierdzonego parku kulturowego,

c) brak podstaw do formulowania ograniczeri inwestycii.

3. Warunki | wymagania ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (ij. Dz. U. z 2017 r. z poz.
1161), ustalono, 2e teren objety wnioskiem ziokalizowany jest w na u2ytkach: dr, Tk, Ril, RHlb, Rilla, tiil, Pslil,
PslV, PsV, LIV, RiVa, RIVb, RV, LzIV, LzV, Wp, W, Bi, N Ls IV ( na czeéci dziatki nr 46) — realizacja inwestycji poza
terenem uzytku LsIV — Grunty RII, Rlllb, Rllla, til, Pslll, nie wymagajg zgody na zmiane przeznaczenia na cele
nierolnicze i niele$ne — realizacja inwestycji w istniejacych psach dr6g - inwestycji poza terenem uzytku LsiV .
WNIOSEK: grunty na terenie realizacji inwestycji nie wymagaja zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
na cele nierolnicze i niele$ne, - Grunty Br-RllIb, S-Rillb, RIt, RHIb, Rilia, Ll Pslil, Br- Pslil, S-Pslii te nie wymagajg
zgody na zmiang przeznaczenia na cele nieroinicze i nielesne - realizacja inwestycji w istniejacych psach drog
realizacja inweslycji poza terenem uzytku LsIV.

b) na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 55.).

-teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyzyny
Miechowskiej (uchwala nr XV11/230/20 Sejmiku Wojewodztwa Matopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 1.)

-teren inwestycji nie jest polozony w obszarze ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, poza zasiegiem
oddzialywania na obszary Natura 2000, inwestycja nle wymaga nalotenia szczegdinych warunkéw realizacji
inwestycji w tym zakresie, ewentualne usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomo$cl moze nastqpié zgodnie
2z przeplsami o ochronie przyrody, na mocy waznej decyzji Burmistrza zezwalajacej na takie usunigcie. Lokalizacja
Inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym zapisdw z zakresu ochrony
gatunkowej.

Zgodnie z decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Miech6w, znak: 10$.6220.2.d.2021 z dnia 23.04.2021 r, stwierdza

sig:
przeprowadaenia-oceny.oddzislywania przedeigwiigeia-ne-#rodowisko,  —vvs e sma— o
2. Nie nakiada si¢ dodatkowych uwarunkawad,
3. Brak wymogéw w zakresie ograniczania lransgranicznego oddzialywania na $rodowisko — nie zachodzi
potrzeba przeprowadzania tego rodzaju postgpowania.

c) na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z pbin.
zm.), w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, co jest
wymogiem art. 74 ust.1 ustawy po$, zgodnie z charakterystykq inwestycji - jw. - nle jest zaliczana do grupy




przedsiewzieé mogacych zawsze lub potencjalnie oddzialywat na srodowisko.
d) na podstawie ustawy z dnla 14 grudnla 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021, Poz. 779)

-zgodnie z arl. 5 nalezy zapobiegaé powstawaniu odpadéw lub ograniczac ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddzialywanie na $rodowigko przy wytwarzaniu produktéw, podczas | po zakoriczeniu ich uzytkowania,

-odpady powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji nalezy utylizowac¢ poza terenem Inwestycji.
5.Wymagania dotyczgce ochrony terenéw lub obiektéw na terenach gémiczych — warunkl i wymagania
wynikajgce 2 przepiséw prawa geologicznego i gémiczego:

a) inwestycja nie jest ziokalizowana w zasiggu zatwierdzonych zi62 kopalin,

) nie lezy w zasiegu obszaréw gémiczych,

c) nie lezy w terenach zagrozonych osuwaniem sig¢ mas zlemnych.

6.Warunki i wymagania wynikajqce z przepiséw prawa wodnego:
a) inwestycja lezy poza terenami szczegéinego zagrozenia powodziowego,

teren inwestycji wystgpuje obejmuje obszar rzeki , Szreniawa" .

b) teren inwestycji lezy w obszarach zmeliorowanych wprowadzonych do ewidencji Marszatka
Wojewbdziwa,

¢) w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji szczeg6towych kiére nie sg
ujete w ewidencji wod melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, a kolidujacych z realizowang inwestycja,
inwestor jest zobowigzany we wlasnym zakresle do rozwigzania zaistniatej kolizji w sposéb zapewniajacy
prawidtowy odplyw wod.

T.Wymagania dotyczace ochrony Intereséw oséb trzecich:

a) planowana inwestycja na etapie wykonywania i uzytkowania nie mo2e pozbawi¢ os6b trzecich dostepu
do drogi publicznej, moXliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, Srodkéw tacznosci,
dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nie moze powodowaé ucigzliwoscl powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne
i promlenlowanie oraz zanieczyszczaé powietrza, wody i gleb.
8.Wyniki Analizy stanu faktycznego | prawnego terenu, na ktérym planowana jest inwestycja:

Zamlerzenie inwestycyjne jest 2godne z przepisami odrgbnymi, nie mozna odméwit wydania decyzji — zgodnos¢
z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowanlu przestrzennym.

p. BUURMILS

mgr inz paar
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