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Kosztorys Kody CPV: 34922100-7  Oznakowanie drogowe
Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na ulicach miasta Miechów, 
będących drogami powiatowymi oraz  związana z tym zmiana oznakowania 
DK 7 i DW 783 celem ograniczenia wjazdu pojazdów ciężkich do centrum 
Miechowa

1 Element Montaż nowych tablic znaków

1.1 SST 07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
ponad 0,3˙m2 (Grupa B)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa  B - (znaki zakazu) 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

1.2 SST 07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
ponad 0,3˙m2 (Grupa F)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa  F - (znaki uzupełniejące) 15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

1.3 SST 07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
ponad 0,3˙m2 (Grupa T)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa  T - (Tabliczki) 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

1.4 SST 07.02.01 Kalkulacja 
własna

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
ponad 0,3˙m2 (Tablice wymiarowane E-1, rys. Z01 br 1-6))

Wyliczenie ilości robót:

Tablice wymiarowane nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45

zał. nr 01 45,000000

RAZEM: 45,000000 m2 45

2 Element Przeniesienie istniejącego oznakowania

2.1 SST 07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
ponad 0,3˙m2 (Grupa D)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa  D - (Informacyjne) 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

2.2 SST 07.02.01 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
ponad 0,3˙m2 (Grupa T)

Wyliczenie ilości robót:

Grupa  T - (Tabliczki) 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

3 Element Demontaż istniejących tablic znaków

3.1 SST 07.02.01 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów (Grupa B)

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaków grupy B - (znaki 4

zakazu) 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

3.2 SST 07.02.01 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów (Grupa D)

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaków grupy D - informacyjne 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

3.3 SST 07.02.01 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów (Grupa E)

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaków grupy E - Kierunkowe 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

3.4 SST 07.02.01 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów (Grupa F)

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaków grupy F - 13

uzupełniające 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

3.5 SST 07.02.01 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów (Grupa T)

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaków grupy T - Tabliczki 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
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3.6 SST 07.02.01 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów (Tablice E-1)

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż znaków Tablic typu E-1 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

4 Element Demontaż istniejących rur znaków

4.1 SST 07.02.01 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż rur do znaków dł. 4,0m 14 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

4.2 SST 07.02.01 KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

Demontaż rur do znaków dł. 5,0m 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

5 Element Rury do znaków drogowych wraz z montażem

5.1 SST 07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury do znaków drogowych średnicy fi 60 10

długści 4m 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

5.2 SST 07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury do znaków drogowych średnicy fi 60 6

długści 5m 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

5.3 SST 07.02.01 KNNR 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙60˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Konstrukcja wsporcza do znaków E-1 6

(szt.) 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000


